CAMARA DOS DEPUTADOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Processo n. 310.317/2020
Tomada de Precos n. 2/22

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N. 2/22

Prestacdo de servigcos técnicos especializados de engenharia para
elaboracao de projeto executivo de refor¢co e/ou recuperacao da estrutura

Olojeiz mista do Edificio do Centro de Formacdo, Treinamento e
Aperfeicoamento (CEFOR) da Camara dos Deputados, em Brasilia-DF.
C\E/Igll?erll R$ 507.799,35 (quinhentos e sete mil setecentos e noventa e nove reais e
. trinta e cinco centavos).
Estimado
Local Céamara dos Deputados, Brasilia — DF.

Data/Horéario Procedimento/Local

- Divulgacdo da Tomada de Precos, mediante aviso

publicado no Diario Oficial da Unido, nos jornais
29/12/2022 “Correio Braziliense” e no sitio eletrdnico
www.camara.leg.br.

Abertura dos envelopes “Documentacgao”.

Local: Sala 1408, situada no 14° andar do
Edificio Anexo | da Camara dos Deputados, em
Brasilia —DF.

31/01/2023 as 10h

Licitagcdo Exclusiva ME/EPP?

Ha Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de
cota ME/EPP?

Nao N&o
Decreto 7.174/10?
N&o
Arquivos
disponibilizados com o
Edital?
Sim
Modelo da Proposta - Veja
Anexo n. 4.
Vistoria? Documentacao disponibilizada
Facultativa Amostra/Prot6tipo/Demonstragdo/Prova | — Veja Titulo 10 do Anexo n.
Veja Titulo 2 do Anexo n. de Conceito? 1.
N&o a) Aterro.pdf;

Telefone para contato:
(61) 3216-4211

b) Canteiro.pdf;
c¢) Cobertura.pdf;
d) Cortes.pdf;
e) Fachadas.pdf;
f) Layout.pdf;
g) Locacdo.pdf;
h) Planta.pdf;
i) Planta-Terreo.pdf;
j) Projeto Estrutural.pdf;
k) Laudo Técnico.pdf.

A formalizagcdo de pedidos de esclarecimentos e de peticdes de impugnagbes ao Ato Convocatoério devera ser
enviada exclusivamente a Secretaria da Comisséo, em dias Uteis, no horario das 9h as 12h e das 14h as 18h.

Informacgbes Adicionais



http://www.camara.leg.br/
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Endereco:
Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. Camara dos Deputados
E-mail: cpl.dg@camara.leg.br Comiss&o Permanente de Licitag&o
Secretaria Executiva da Comissao Permanente de
i o Licitacéo
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) da Edificio Anexo |, 14° andar, sala 1406.
Camara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. Praca dos Trés Poderes
Brasilia — DF. CEP: 70160-900.

Todas as referéncias de tempo contidas neste Edital observar&o o horario de Brasilia-DF.
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A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, aqui também designada simplesmente COMISSAQ, tendo em vista o
que consta do Processo n. 310.317/2020, torna publica, para conhecimento dos
interessados, a abertura de licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS,
mediante as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

A presente licitacéo, do tipo "TECNICA E PRECO", na forma de execucdo
indireta sob o regime de empreitada por preco global, reger-se-& pelo disposto neste
Edital e em seus Anexos e pela Lei 8.666, de 1993, e alteracdes posteriores, pela
Lei Complementar 123, de 2006 e pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS
LICITATORIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, aqui chamado simplesmente de
REGULAMENTO, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001,
publicado no Diario Oficial da Unido de 5 de julho de 2001.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVICOS

Em funcdo do deslocamento parcial da trelica metalica que compde a
fachada leste do prédio do Centro de Formacgédo, Treinamento e Aperfeicoamento
(CEFOR) da Camara dos Deputados, constatou-se por laudo técnico a necessidade
de realizacdo de servicos para recuperacdo da estrutura e seu retorno a
configuracéo original.

Demanda-se, portanto, a contratacdo de servigcos técnicos especializados
de engenharia para elaboracéo de projeto executivo de reforco e/ou recuperagéo da
estrutura mista (concreto armado e aco) do Edificio do CEFOR.

1. DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. O objeto da presente Tomada de Precos € a prestacao de servigos técnicos
especializados de engenharia para elaboragéo de projeto executivo de refor¢co e/ou
recuperacédo da estrutura mista do Edificio do Centro de Formacao, Treinamento e
Aperfeicoamento (CEFOR) da Camara dos Deputados, em Brasilia-DF, de acordo
com as exigéncias e demais condicdes e especificacdes expressas neste Edital e
em seus Anexos.

1.2. No interesse da Camara dos Deputados, o valor do Contrato decorrente
desta licitacdo podera ser aumentado ou diminuido em até 25% (vinte e cinco por
cento), em razdo de acréscimos ou exclusbées de componentes do objeto, nas
mesmas condi¢des contratuais da proposta, em conformidade com o paragrafo 1°
do artigo 113 do REGULAMENTO.

1.2.1. As supressdes além desse limite sdo facultadas por acordo entre as
partes, em conformidade com o paragrafo 2° do artigo 113 do REGULAMENTO.

2. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1. A licitante devera entregar os envelopes "DOCUMENTACAQ", “PROPOSTA
TECNICA” e "PROPOSTA DE PRECOS", simultaneamente, até as 10 (dez) horas
do dia 31 de janeiro de 2023, na sala 1408, situada no 14° andar do Edificio
Anexo | da Camara dos Deputados, em Brasilia —DF.

2.2.  Admitir-se-a a remessa dos envelopes "DOCUMENTACAQ", "PROPOSTA
TECNICA" e “PROPOSTA DE PRECOS”, fechados e em invélucro unico, por via
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postal ou qualguer outro sistema de entrega, desde que entregues na Secretaria da
Comisséao, localizada no endereco da Comisséo citado na pagina 1, até o dia e a
hora indicados no item 2.1 deste Titulo.

2.2.1. A Céamara dos Deputados nao se responsabilizara se a documentacao e
as propostas encaminhadas por via postal ou qualquer outro sistema de entrega,
por conta e risco exclusivos da remetente, ndo forem entregues em tempo habil a
Secretaria da COMISSAO.

2.3. A abertura dos envelopes "DOCUMENTACAQ", "PROPOSTA TECNICA" e
‘“PROPOSTA DE PRECOS” seré realizada em ato publico, do qual se lavrara ata
circunstanciada, assinada pelos membros da COMISSAO e pelas licitantes
presentes.

2.4. A abertura dos envelopes "DOCUMENTACAQ" sera iniciada as 10 (dez)
horas do dia 31 de janeiro de 2023, na sala 1408, situada no 14° andar do Edificio
Anexo | da Camara dos Deputados, em Brasilia —DF.

2.5. A abertura dos envelopes "PROPOSTA TECNICA" e “PROPOSTA DE
PRECOS” sera efetuada logo apds a habilitacdo das licitantes, no mesmo local,
horario e na mesma data, ressalvado o disposto no item7.4 deste Edital.

2.5.1. Iniciada a abertura dos envelopes, ndo cabe desisténcia de proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSAO.

2.6. Na hip6tese de ndo haver expediente no dia fixado no item2.1 deste Titulo
ou na forma do subitem7.4.2 deste Edital, os eventos respectivos ficam transferidos
para o primeiro dia Gtil subsequente, mantidos o horario e o local preestabelecidos.

3. DA HABILITACAO

3.1. Do Representante Legal

3.1.1. Cada licitante far-se-a representar por seu titular, mandatario constituido
ou pessoa devidamente munida de credencial, e somente estes serdo admitidos a
intervir nas fases do procedimento licitatério, respondendo, assim, para todos os
efeitos, por sua representada.

3.1.2. O representante legal, em qualquer fase da licitacdo, se solicitado, devera
identificar-se, exibindo cédula de identidade oficial e documentacdo que comprove
sua condicéo.

3.1.3. A ndo apresentacdo dos documentos de credenciamento, se solicitados,
ou a incorrecdo destes, ndo inabilitara a licitante, mas impedira o representante de
se manifestar e de responder por ela.

3.2. Da Participacéo e dos Impedimentos a Participacao

3.2.1. A COMISSAO somente aceitara participacdo de pessoas juridicas
previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).

3.2.2. N&o poderéo participar desta Tomada de Precos:

a) empresario ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de
participar de licitacdo e impedidos de contratar com a Camara dos

5



CAMARA DOS DEPUTADOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Processo n. 310.317/2020
Tomada de Precos n. 2/22

Deputados, conforme inciso Il do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e
inciso Il do artigo 135 do REGULAMENTO, durante o prazo da sancéo
aplicada;

b) empresario ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com
a Unido, conforme artigo 7° da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da
sancao aplicada;

c) empresario ou sociedade empresarial declarados inidéneos para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao;

d) sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

e) empresario ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social
nao preveja atividade pertinente e compativel com o objeto desta
Tomada de Precos;

f) empresario ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de
dissolucéo, faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporagao;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econbmico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum,;

h) servidor ou parlamentar da Camara dos Deputados.

3.2.3. A participacdo no certame de empresas em recuperacao judicial, com
plano de recuperacdo acolhido judicialmente, e empresas em recuperacao
extrajudicial, com plano de recuperacdo homologado judicialmente, fica
condicionada a apresentacdo de certiddo positiva de recuperacao judicial e de
certiddo de aptiddo econdbmica e financeira emitida pelo juizo em que tramita a
recuperacao judicial.

3.3. Das Condic¢oes para Habilitacéo

3.3.1. A habilitacdo da licitante sera verificada pela COMISSAO por meio do
SICAF (habilitagédo parcial) e dos seguintes documentos:

a) Declaracéo do SICAF referente a habilitacdo do fornecedor (situacéo);
b) Os documentos que ndo estejam contemplados no SICAF;

c) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacdo Judicial ou
Recuperacédo Extrajudicial, expedida pelo cartorio distribuidor da Sede da
licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada
dos ultimos cento e oitenta dias, se a validade ndo estiver expressa na
certidao;

c.l) as empresas que estejam em recuperacdo judicial ou em
recuperacdo extrajudicial deverdo apresentar a documentagéo
exigida no subitem 3.2.3 deste Titulo.
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Patrimoénio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratacdo, comprovado por meio de balanco
patrimonial do ultimo exercicio social exigivel, apresentado na forma da
lei;

registro ou inscricdo da licitante e do(s) responsavel(is) técnico(s), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido a que estiverem
vinculados, que comprove atividade relacionada ao objeto da licitacéo;

a qualificacdo técnico-operacional sera comprovada mediante
apresentacao de atestado(s) ou declaracdo(des) em nome da licitante,
expedido(as) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) ter a licitante elaborado, satisfatoriamente, os seguintes
Servigos:

f.1) Laudo Técnico de avaliacdo de estrutura mista: inspecéo,
cadastramento geométrico, elaboracdo de modelagem computacional
com andlise de estabilidade estrutural e determinacédo de capacidade
de carga; identificacdo, andlise e diagndéstico de patologias estruturais
e de suas causas geradoras;

f.2) Projeto Executivo de recuperacao e reforco de estruturas mistas, de
complexidade equivalente ou superior a da edificacdo objeto deste
Edital — para edificios com area total construida de 2.000 m? (dois mil
metros quadrados) ou superior;

a qualificacdo técnico-profissional serd comprovada mediante
declaracédo da licitante, na forma do modelo constante do Anexo n. 8, de
que possui (ou possuird, na data prevista para a assinatura do contrato),
em seu quadro, profossional(is) de nivel superior detentor(es) de
acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto), relativo(s) a
execucao dos servicos a seguir descritos, com indicacdo do(s) home(s)
do(s) profissional(is), a que se anexara:

g.1) CAT(s) - (Certiddo(6es) de Acervo Técnico) expedida(s) pelo
CREA (ou CAU) da regido a que estiverem vinculados, que
ateste(m) a elaborag&o, por um ou pelo conjunto dos profissionais
indicados, em contratos diversos ou em um mesmo contrato, dos
seguintes servicos:

g.1.1) Laudo Técnico de avaliagdo de estrutura mista:
inspecdo, cadastramento geométrico, elaboracdo de
modelagem computacional com andlise de estabilidade
estrutural e determinacdo de capacidade de carga;
identificacdo, andlise e diagnostico de patologias estruturais e
de suas causas geradoras;

g.1.2) Projeto Executivo de recuperacdo e/ou reforgco de
estruturas mistas.

g.2) comprovacdo do vinculo contratual do(s) profissional(is)
indicado(s) conforme alinea “q” deste subitem 3.3.1, com a licitante,
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se far4 por meio da apresentacdo de original ou copia autenticada
de:

g.2.1) CTPS ou registro de empregado, quando o vinculo for de
natureza trabalhista;

g.2.2) estatuto ou contrato social, quando o vinculo for societério;

g.2.3) contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislacao
civil, quando o vinculo for contratual,

ou
g.2.4) declaragdo de vinculacdo contratual futura do(s)
profissional(is) detentor(es) da(s) Certidao(6es)

apresentada(s), com anuéncia e assinatura do(s)
profissional(is), conforme modelo constante do Anexo n. 8.

h) declaragdo, para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, de que ndo emprega:

h.1) menor de dezesseis anos; e
h.2) menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

3.3.1.1. O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaracdo(des) deve(m) permitir a obtencéo
das seguintes informacdes:

a) indicacdo do CNPJ, razdo social e endereco completo da pessoa juridica
emissora do documento;

b) informacéo do local e da data de expedi¢cdo do documento;

c) descricdo da data de inicio e término da prestacdo dos servicos
referenciados no documento.

3.3.1.2. O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaracdo(des) devera(ao) preferencialmente
estar impresso(as) em papel timbrado da pessoa juridica que o(a)(s) emitiu, com a
descricdo do nome completo, do cargo, da funcdo e conter a assinatura legivel do
responsavel e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do
responsavel pela emissao do(s) documento(s).

3.3.1.3. A licitante, caso solicitado pelo Presidente da Comissédo, devera
disponibilizar todas as informa¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados 0sS servigos.

3.3.1.4. Para efeito de verificacdo da documentacdo entregue, a Camara dos
Deputados podera solicitar documentos adicionais (projetos, memoriais, relatérios,
contratos firmados etc.) a fim de aferir quantitativos e o nivel de complexidade dos
projetos executados pelas licitantes.

3.3.1.5. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico-profissional, de que trata o inciso I, § 1°, artigo 30, da Lei
8.666, de 1993, deverdo participar do servico objeto da licitagcdo, admitindo-se a
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substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que,
previa e formalmente, aprovada pela Fiscalizac&o.

3.3.2.  Alicitante que ndo atender as exigéncias de habilitacdo parcial no SICAF
devera apresentar documentos que supram tais exigéncias.

3.3.3.  Caso a licitante queira se utilizar do direito de preferéncia previsto na Lei
Complementar n. 123, de 2006, devera apresentar, ainda, documento expedido
pela Junta Comercial, pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas ou, ainda, pela
Secretaria Especial da Receita Federal que comprove a qualidade de
microempresa ou de empresa de pequeno porte.

3.3.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar
toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, conforme determina o art. 43 da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

3.3.4. A COMISSAO verificara, durante a fase de habilitacdo das empresas,
além da pesquisa realizada no SICAF, quando for o caso, a existéncia de registros
impeditivos da contratacao:

a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da
Controladoria-Geral da Unido (CGU), disponivel no Portal da
Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br);

b) por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, disponivel no Portal do
Conselho Nacional de Justica (CNJ);

C) por composi¢ao societaria das empresas a serem contratadas, mediante
pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os socios ha servidores
do préprio 6rgdo cedente, abstendo-se de celebrar contrato nessas
condi¢cBes, em atencao ao art. 9°, inciso lll, da Lei 8.666, de 1993.

3.3.5.  Os documentos e as declara¢des exigidos neste Edital para comprovar a
habilitacdo das pessoas juridicas interessadas deverdo ser apresentados
preferencialmente em 2 (duas) vias, dispostas em volumes separados. Em cada
volume, toda a documentacdo deverd estar disposta ordenadamente, numerada
sequencialmente e encadernada, de forma a ndo conter folhas soltas e devera,
ainda, estar capeada pela lista de conferéncia prevista no Anexo n. 3.

3.3.6. Todos os documentos expedidos pela pessoa juridica deverdo estar
subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificacdo clara do
subscritor.

3.3.7. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua
portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartorio de titulos e documentos.

3.3.8. Os documentos deverdo ser apresentados em seus originais; em coépias
autenticadas por cartorio competente ou por membro da Comissao Permanente de
Licitacdo; na forma de publicagdo em érgdo da imprensa oficial ou emitidos via
internet.
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3.3.8.1. A autenticagdo dos documentos serd feita a partir do original,
preferencialmente até as 18h do dia anterior a data marcada para abertura da
licitacao.

3.3.8.2. Serédo aceitas somente copias legiveis.

3.3.8.3. Na&o serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

3.3.8.4. A Comissao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o
original de qualquer documento, sempre que julgar necessario.

3.3.9.  Os documentos serdo entregues em envelope fechado, separado dos que
contém a “Proposta de Precos” e a “Proposta Técnica”, mencionando-se no
anverso:

a) nome da pessoa juridica;
b) a palavra "DOCUMENTACAQO";
€) numero, horério e data de abertura desta Tomada de Precos.

3.4. Obriga-se a licitante a declarar, quando for o caso, sob as sancfes
administrativas cabiveis, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo, ou que
estd em concordata, recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial, ou estado
falimentar, ou que foi declarada suspensa ou inidénea por qualquer érgao da
Administracdo Publica.

3.5. O prazo de validade expresso no documento apresentado prevalece,
sempre, em qualquer situagéo, ao prazo fixado no Edital.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. Simultaneamente com a documentacdo, a licitante entregara as propostas
em envelopes fechados, que deverdo conter no anverso:

a) nome da pessoa juridica;

b) indicacdo clara, em cada envelope, de “PROPOSTA DE PRECOS” e
"PROPOSTA TECNICA" ;

c) numero, horario e data de abertura desta Tomada de Precos.

4.2. A “Proposta de Precos” e a “Proposta Técnica” serao elaboradas na forma
dos Anexos ns. 4 e 5, respectivamente.

4.2.1. E dispensada qualquer outra informagdo adicional ndo expressamente
exigida nos anexos citados neste item.

4.3. As propostas serdo apresentadas preferencialmente em duas vias, em
volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por
quem de direito.

4.4. A“PROPOSTA DE PRECOS” devera explicitar:
a) nome, enderego, CNPJ, telefone, e e-mail da licitante;

b) nome, titulo, assinatura e nUmero da carteira do profissional responsavel
pelo orgamento, conforme exigéncia da Lei 5.194, de 1966, artigo 14;
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c) mencédo a esta Tomada de Prec¢os, com indicacdo de seu nimero;

d) prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data prevista para abertura dos envelopes
"DOCUMENTACAOQ";

e) prazo de execucdo dos servi¢cos, conforme o disposto no Titulo 5 do
Anexon. 1;

f) precos unitarios (em algarismos) e preco global para o item (em
algarismos e por extenso), neles incluidos todos os custos e todas as
despesas, diretas e indiretas, para execucdo dos servigcos objeto da
presente licitacdo, em conformidade com as especificacbes constantes
dos Anexos ns. 1 e 2, para a Camara dos Deputados, em Brasilia/DF;

g) declaracdo da licitante de que os itens do orcamento proposto
correspondem exatamente as especificacdes e exigéncias contidas neste
Edital, as quais adere formalmente;

h) declaracdo da licitante de que disponibilizara instalacdes, aparelhamento
e pessoal técnico adequados para realizacdo do objeto da presente
licitag&do, na forma exigida neste Edital.

4.5. A“PROPOSTA TECNICA” devera explicitar:
a) nome, enderego, CNPJ, telefone e e-mail da licitante;
b) mencao a esta Tomada de Precos, com indicacdo de seu nimero;

c) indicacdo dos numeros das paginas da Proposta Técnica que contém a
documentacdo comprobatoria para a obtencdo de pontuagdo para o
calculo do Indice Técnico (IT), nos termos do Titulo 2 do Anexo n. 6;

d) o célculo e a informacéo da pontuacéo pretendida, por item, para cada
documento comprobatério que ateste a elaboracdo de todos os projetos
exigidos para a fungéo descrita em cada Nota Acumulada, de acordo com
o disposto no Titulo 4 do Anexo n. 6;

e) declaracéo da licitante de que os documentos comprobatorios indicados
nas tabelas constantes da Proposta Técnica, bem como a pontuacao a
eles atribuidos, correspondem exatamente as especificagcbes e
exigéncias contidas no Anexo n. 6, observadas as exigéncias constantes
do item 4.6 do Edital;

f) declaracdo da licitante de que anexou a Proposta Técnica a
Documentacédo Comprobatoria para fins de calculo do indice Técnico (IT),
conforme o disposto no Anexo n. 6, e observadas as instru¢des contidas
no item 4.6 do Edital.

4.6. A licitante devera apresentar, no envelope “PROPOSTA TECNICA”,
documentos comprobatoérios, segundo orientacdo contida no Titulo 2 do Anexo n. 6
— “DA PROPOSTA TECNICA” e no Titulo 4 do Anexo n. 6 — “DOS CRITERIOS
PARA PONTUACAO DO INDICE TECNICO - IT”, que serdo considerados como
comprovagdo do indice Técnico alcancado, e, nesses documentos, a licitante
devera comprovar a vinculacdo do profissional detentor dos documentos
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comprobatérios a empresa licitante por meio da anexagdo de original ou copia
autenticada de:

a) CTPS ou registro de empregado, quando o vinculo for de natureza
trabalhista;

b) estatuto ou contrato social, quando o vinculo for societério;

c) contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislacéo civil, quando o
vinculo for contratual.

5. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

5.1. Na ocasiéo referida no item 2.1 deste Edital, depois de o Presidente declarar
encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro serd aceito,
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos, substituices ou emendas quanto a
documentag&o ou proposta apresentadas.

5.2. O Presidente procedera a abertura dos envelopes "DOCUMENTAQAON" e
concedera vista as licitantes a fim de que, juntamente com a COMISSAO,
rubriguem os documentos apresentados.

5.2.1. Ndo serd considerada a documentacdo que contrarie 0S requisitos
expressos neste Edital e em seus Anexos ou que esteja em desacordo com as
formalidades neles prescritas.

5.3. Ap6s apreciar a documentacdo, a COMISSAO tornaré publico o parecer de
julgamento da habilitacdo das licitantes, consignando-o em ata, ou divulgando-o
pelos meios admitidos no REGULAMENTO.

5.3.1. Para contagem do prazo de interposicdo de recurso (art. 139 do
REGULAMENTO) sera considerado dia inicial o seguinte ao da intimacdo das
licitantes.

5.4. A licitante inabilitada serdo devolvidos os envelopes "PROPOSTA
TECNICA" e “PROPOSTA DE PRECOS”, fechados, desde que nao tenha havido
recurso ou que este tenha sido denegado.

5.5. A inabilitacdo da licitante importa a perda do direito de participar das fases
subsequentes do certame.

5.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a COMISSAO podera, a seu
juizo, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova
documentagédo, escoimada das causas determinantes da inabilitag&o.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A COMISSAO far4 a abertura dos envelopes "PROPOSTA TECNICA" e
‘PROPOSTA DE PRECOS” das licitantes definitivamente habilitadas, apos findo o
prazo de recurso quanto a habilitacdo ou, se interposto recurso, apos o julgamento
deste, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 8.666, de 1993.

6.1.1. Todas as propostas serdo rubricadas pela COMISSAO e pelos
representantes das licitantes presentes.
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6.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo mais cabera
a desclassificacdo de pessoa juridica por motivo relacionado com a habilitacéo,
salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

6.3. O julgamento das propostas, com emissdao de parecer conclusivo com
indicacdo da vencedora do objeto da licitacdo, seré realizado pela COMISSAO em
data posterior.

6.3.1. O julgamento das propostas sera efetuado de acordo com o disposto no
Anexo n. 6.

6.3.2. A Comissédo Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar das
licitantes, para efeito de analise e, caso entenda necessario, a apresentacdo da
Planilha de Composicao de Custos dos precos ofertados.

6.4. Subsidiariamente, podera(do) ser solicitado(s) manifestacdo ou parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Camara dos Deputados ou, ainda,
de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele a fim de orientar a decisdo da
Comissdo quanto a adequacdo das propostas aos requisitos técnicos fixados no
Edital.

6.5. No caso de absoluta igualdade de propostas, ap0s obedecido o disposto no
§ 2° do art. 3° da Lei 8.666, de 1993, a classificacdo far-se-a, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado
qualquer outro processo.

6.6. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta
for igual ou até 10% (dez por cento) superior & proposta vencedora, podera se
utilizar do direito de preferéncia previsto no art. 44 da Lei Complementar n. 123, de
2006, desde que a melhor oferta inicial ndo tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.6.1. Para os fins previstos neste item 6.6, o empate serd aferido levando-se
em consideracdo o resultado da ponderacao entre a técnica e o pre¢co na proposta
apresentada pelas licitantes, sendo facultada a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada a possibilidade de apresentar proposta de
preco inferior.

6.6.2.  Constatando-se a hipétese prevista neste item 6.6, a COMISSAO, por
ocasiao da sessdo de abertura dos envelopes “Proposta de Precos” e “Proposta
Técnica”, intimara a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para exercer o direito de preferéncia e, se interessada, apresentar
proposta ajustada ao pre¢o ofertado de acordo com o inciso | do art. 45 da Lei
Complementar n. 123, de 2006, em nova sessao publica, a ser realizada no prazo
minimo de trés dias Uteis, sob pena de precluséo.

6.6.2.1. Sera facultado a microempresa e/ou empresa de pequeno porte 0 envio
da proposta ajustada para a Secretaria da COMISSAO no prazo estipulado no
subitem 6.6.2 deste Titulo, ndo sendo obrigatéria a presenca de representante da
empresa a sessao publica.

6.6.3. N&o tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem 6.6.2 deste Titulo, serdo convocadas as
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remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do item 6.6 deste Titulo,
na ordem classificatOria, para o exercicio do mesmo direito.

6.6.4. Em ndo se confirmando a condicdo de vencedora a microempresa ou
empresa de pequeno porte nos termos previstos neste item, serd considerada
vencedora a proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

6.6.5. Apés o exercicio do direito de preferéncia e apresentada, no prazo
indicado no subitem 6.6.2 deste Titulo, proposta ajustada ao preco ofertado,
guando for o caso e desde que atendidas as especificacdes constantes do Edital e
de seus Anexos, a COMISSAO declararda a empresa vencedora do certame,
procedendo na forma do disposto no item 6.16 deste Titulo.

6.7. Declarando-se vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte e
verificando-se a existéncia de restricdes quanto a regularidade fiscal, assinar-se-a
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularizacdo da
documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.7.1. Podera ser concedida prorrogacao do prazo previsto neste item 6.7, por
igual periodo, a critério da Camara dos Deputados, quando requerida pela licitante,
mediante apresentacao de justificativa.

6.7.2. A nao-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei, e
facultara a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

6.8. Na&o sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital
ou em seus Anexos, ou preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais
licitantes.

6.9. Seréa desclassificada a proposta que:

a) omitir ou descumprir qualquer das exigéncias estabelecidas neste Edital e
em seus Anexos;

b) ofertar preco global excessivo ou manifestamente inexequivel;

C) consignar precos unitarios excessivos ou simbdlicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos e saléarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que nao se tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracéao.

6.10. Entende-se por pre¢os unitarios excessivos aqueles que extrapolarem os
valores unitarios apresentados no Or¢camento Estimado (Anexo n. 7).

6.11. Entende-se por preco unitario inexequivel aquele que desobedecer aos
limites estatuidos pela Lei n. 8.666, de 1993, em seu artigo 48, 8 1° e alineas.

6.11.1. O critério definido neste subitem conduz a uma presuncgéo relativa de
inexequibilidade de precos, devendo a Administracéo dar a licitante a oportunidade
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de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, nos termos da Sumula 262 do
Tribunal de Contas da Unido.

6.12. O controle de precos decorre do disposto nos arts. 40, inc. X, c/c art. 43, inc.
IV, da Lei n. 8.666, de 1993, e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas
da Unido, que impode a verificacdo de conformidade dos precos contratados com 0s
valores correntes de mercado.

6.13. Serdo corrigidos automaticamente pela COMISSAO quaisquer erros de
soma e/ou multiplicacdo, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem
entre o preco unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

6.14. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a COMISSAO podera, a
seu juizo, fixar as licitantes o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de outras,
escoimadas das causas referidas no item precedente.

6.15. Copia do parecer de julgamento das propostas sera afixada no quadro de
avisos localizado no corredor do 14° andar do Edificio Anexo | da Camara dos
Deputados, intimando-se também as licitantes por meio do Diario Oficial da Uniéo.

6.16. A deliberacido da COMISSAO ficara sujeita & homologacdo do Diretor-Geral
da Céamara dos Deputados, que, por sua vez, deliberar4 sobre a adjudicacédo do
objeto da licitacéo.

7. DO RECURSO E DA IMPUGNACAO

7.1. A Camara dos Deputados, por intermédio da COMISSAO, podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de cinco dias uteis, ou, neste prazo, submeter
0S recursos ou as impugnacdes, devidamente informados, a autoridade superior,
gue proferira sua decisao no quinquidio subsequente ao recebimento.

7.2. Somente podera recorrer ou impugnar recurso 0 representante legal,
mandatario constituido ou pessoa expressamente credenciada pela licitante, na
forma do item 3.1 deste Edital.

7.3. O recurso e a impugnacao do recurso poderao ser interpostos mediante
peticdo, entregues contrarrecibo, na Secretaria da COMISSAOQ, localizada no 14°
andar do Edificio Anexo |, sala 1406, nos dias Uteis, das 9h as 12h e das 14h as
18h, OU pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br, devendo conter, sob pena de né&o
serem conhecidos:

a) nome e endereco da licitante;
b) data e assinatura, esta com a mencao do cargo e nome do signatario;

c) objeto da peticdo, com a indicacdo clara dos atos e documentos
guestionados;

d) fundamentacao do pedido.

7.4. Da habilitacdo ou inabilitacdo de licitante caberd recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de cinco dias Uteis a contar da lavratura da ata em audiéncia
ou da publicacdo no Diario Oficial da Uni&o, nos termos do § 1° do art. 109 da Lei
8.666, de 1993.
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7.4.1.  Apresentado o recurso, se tempestivo, a COMISSAO intimara as demais
licitantes para promoverem sua impugnacéo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

7.4.2. Decidido o recurso, a COMISSAO dara conhecimento as licitantes e
marcara data de abertura dos envelopes "PROPOSTA TECNICA" e “PROPOSTA
DE PRECOS’.

7.4.3.  Se intempestivo o recurso, ou nao apresentado este, a COMISSAO
marcara data de abertura dos envelopes "PROPOSTA TECNICA" e “PROPOSTA
DE PRECOS”.

7.4.4, Em havendo desisténcia expressa de interposicao de recurso por todas
as licitantes dar-se-4 a imediata abertura dos envelopes "PROPOSTA TECNICA" e
‘“PROPOSTA DE PRECOS”.

7.5. Do julgamento das propostas cabera recurso ao Diretor-Geral, com efeito
suspensivo, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da lavratura
da ata em audiéncia ou da publicacdo no Diario Oficial da Unido, nos termos do §
1° do art. 109 da Lei 8.666, de 1993.

7.5.1. Interposto 0 recurso na forma deste item, a COMISSAO intimara as
demais licitantes para impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir
da sua ciéncia.

7.5.2. A intimacdo podera ser efetuada por ciéncia no processo, por e-mail, por
via postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a
ciéncia do interessado.

7.5.3. A COMISSAO comunicara as licitantes a decisdo sobre o recurso e
encaminhara o processo para o fim previsto no item 6.16 deste Edital.

7.6. Ocorrendo anulacdo ou revogacdo da Tomada de Precos, a COMISSAO
intimara as licitantes por meio do Diario Oficial da Unido, contando-se, a partir dai,
0 prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso dirigido ao Primeiro
Secretario da Mesa Diretora da Camara dos Deputados, por intermédio do Diretor-
Geral.

7.7.  Na fluéncia dos prazos para interposicdo de recurso ou impugnacao de
recurso, o processo ficara na Secretaria da COMISSAO, onde as licitantes poderao
ter vista dos autos.

8. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA/CONTRATADA

8.1. A Adjudicataria da presente Tomada de Precos assinara 0 respectivo
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados de sua notificacdo, devendo
prestar garantia nos termos do Titulo 9 deste Edital.

8.1.1. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, quando solicitado pela Adjudicataria durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Camara.

8.2. O Contrato terd duracdo estimada de 720 (setecentos e vinte) dias,
contados da data de sua assinatura, observado o disposto no Titulo 5 do Anexo n.
1.
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8.3. Para a assinatura do contrato, a Adjudicataria fornecerd ao Orgio
Responsavel o nome de seu preposto ou empregado com competéncia para
manter entendimentos e receber comunicacdes ou transmiti-las ao Orgio
Responsavel, juntamente com os numeros de telefone e o e-mail que serao
utilizados para contato e para envio das Ordens de Servigo.

8.3.1. A troca do preposto ou empregado se dard mediante comunicacao préevia
e autorizagéo formal da Fiscalizagao.

8.4. Para a assinatura do contrato, a Adjudicataria, caso ndo tenha
apresentado o(s) documento(s) que comprove(m) o vinculo contratual do(s)
profissional(is) indicado(s) na licitagdo, conforme alinea “g” e subalineas “g.2.1” a
“g.2.3”, devera comprovar o vinculo contratual com o(s) referido(s) profissional(is),

por meio da apresentacdo de original ou cépia autenticada de:

a) CTPS ou registro de empregado, quando o vinculo for de natureza
trabalhista;

b) estatuto ou contrato social, quando o vinculo for societario;

c) contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislacdo civil, quando o
vinculo for contratual.

8.4.1. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicataria devera(do) participar
dos servigos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional(is) de
experiéncia equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada
pela Fiscalizagéo.

8.5. Além do estatuido neste Edital e em seus Anexos, a Contratada cumprira as
instrucbes complementares do Orgédo Responsavel quanto a execuc¢ao e ao horario

de realizacdo dos servicos e quanto a permanéncia e circulacdo de seus
empregados no local de execugédo dos servicos.

8.6. A Contratada assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patrimonio da Camara dos Deputados ou de terceiros
por acdo ou omissdo de seus empregados ou prepostos, na area de prestacdo dos
servigos, mesmo que fora do exercicio das atribui¢cdes previstas no contrato.

8.7. Todas as obrigagOes tributérias, trabalhistas e sociais da Contratada e de
seus empregados serao de inteira responsabilidade desta.

8.8. A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos servigos
ou de materiais empregados, por exigéncia do Orgdo Responsavel, que I|he
assinara prazo compativel com as providéncias ou reparos a realizar.

8.9. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar a
totalidade dos servicos objetos do contrato a ser celebrado entre ela e a Camara
dos Deputados.

8.9.1. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servicos se a
subcontratacdo for previamente solicitada e expressamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Camara dos Deputados, sendo vedada a subcontratacdo dos
servicos de maior relevancia e valor significativo, quais sejam, aqueles para 0s
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quais a Contratada teve que atestar sua capacidade técnica, tanto profissional
como operacional.

8.9.2.  Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de qualquer parte especifica
dos servicos, a Contratada devera garantir que a subcontratada possua experiéncia
nessa atividade especifica e realize os trabalhos sob a supervisdo do(s)
engenheiro(s) e/ou arquitetos que possua(m):

a) vinculo profissional com a subcontratada na forma da alinea “g.2” do
subitem 3.3.1 do Edital;

b) registro profissional valido no respectivo CREA ou CAU,

C) experiéncia na area especifica comprovada por CAT emitida pelo CREA
ou CAU competente e conhecimento técnico suficiente para a funcgao.

8.9.3. Essas mesmas exigéncias valem para o caso de contratacdo de
profissional autbnomo para executar qualquer parte especifica dos servigos e das
obras.

8.9.4. A subcontratacdo de parte dos servicos ndo exonerard a Contratada da
responsabilidade pela supervisdo e coordenacdo das atividades das
subcontratadas e cumprimento rigoroso de todas as obrigacdes, inclusive pelos
eventuais inadimplementos contratuais.

8.9.5. Todo e qualquer prejuizo advindo das atividades das subcontratadas
serdo cobrados de forma direta a Contratada que arcard com quaisquer 6nus
advindos de sua opc¢ao por subcontratar.

8.10. A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solugcéo tecnolégica que
venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais
diretos para a CONTRATADA, para mensuracao, controle e/ou monitoramento da
produtividade da execucédo contratual.

8.11. Demais obrigacOes da Contratada:

a) providenciar no CREA (ou CAU), conforme o estabelecido nos termos da
Lei n. 6.496, de 1977, fornecendo, a Contratante, no prazo maximo de 15
(quinze) dias apo0s a assinatura do Contrato, as respectivas vias das
ART’s (ou RRT’s) de todos os projetos e servigos a serem executados,
devendo arcar integralmente com os custos relativos a suas emissoes,
ndao sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) contendo somente a descricao
ampla do servico;

b) executar e apresentar todos os trabalhos de acordo com as normas
técnicas vigentes, leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais e distritais, que direta ou indiretamente sejam aplicaveis ao
objeto do contrato, assim como os critérios de projetos constantes do
Anexo n. 2 do Edital;

c) cumprir as solicitagdes de correcoes feitas pela Fiscalizacdo quando do
recebimento da documentacéo preliminar e dos produtos objeto deste
Edital;
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apresentar, quando solicitado pela Fiscalizagdo, pareceres técnicos,
documentos técnicos (parciais ou em sua totalidade) ou quaisquer
esclarecimentos acerca do objeto da presente licitagdo, nos prazos
previamente notificados;

realizar o levantamento in loco das instalacdes existentes no local que
terdo interferéncia e interligacdo com o projeto que sera desenvolvido;

0 responsavel técnico pelos servicos deverd, obrigatoriamente,
comparecer a todas as reunibes com a Fiscalizacdo na Camara dos
Deputados para:

f.1) entrega e apresentacdo de cada produto, onde devera ser
apresentado a equipe técnica, de forma detalhada, a metodologia
utilizada e os resultados obtidos;

f.2) conferéncia das compatibilizacdes entre todos o0s projetos que
compdem o objeto deste Edital, devendo promover as alteracdes
necessarias nos projetos caso a Contratante visualize falhas e (ou)
incompatibilidades nos produtos entregues pela Contratada,

f.3) retirada de Ordens de Servico e recebimento dos Relatorios de
Avaliacéao relativos a cada etapa dos servicos;

f.4) resolucao de duvidas técnicas e eventuais problemas, sempre que
a presenca for solicitada pela Fiscalizagao.

comunicar, verbal e imediatamente, por intermédio da equipe de
fiscalizacdo da Camara dos Deputados, toda e qualquer irregularidade ou
dificuldade que impossibilite a execucdo do objeto contratado, em até 2
(dois) dias uteis ap6s o ocorrido e reduzir a termo de comunicacdo
verbal, acrescentando todos os dados e circunstancias julgados
necessarios ao esclarecimento dos fatos;

manter equipe técnica compativel em quantidade e qualidade suficientes
para garantir a perfeita e ininterrupta execucéo dos servicos contratados
nos prazos estabelecidos, ndo sendo aceitavel atraso sob a justificativa
de férias, descanso semanal, licencas em geral, falta ao servico,
demisséao, dentre outros analogos;

garantir que a execucdo dos servicos seja atribuida somente a pessoas
identificadas previamente pela Contratada junto a Camara dos
Deputados;

recolher os encargos trabalhistas, conforme a Lei n. 8.666, de 1993, Art.
71: “O Contratado ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato.”;

arcar com todas as despesas com transporte, hospedagem, diarias e
outras que porventura vierem a ocorrer;
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[) arcar com as despesas concernentes a taxas, licengcas e emolumentos
gue venham a ser obrigatorios até o Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos;

m) manter, durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢gGes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacao
exigidas neste Edital,

n) efetuar, durante o desenvolvimento dos trabalhos, quando necessério,
alteracdes no projeto para as devidas adequacoes;

0) realizar os servigos de que trata o presente Edital nos prazos estipulados
e apresentar os documentos solicitados pela equipe de Fiscalizacdo da
Camara dos Deputados, nos prazos previamente notificados;

p) prestar todos os esclarecimentos necessarios relativos aos projetos
elaborados até o fim da vigéncia contratual, no prazo fixado pela
Fiscalizacéao;

g) recompor, de forma imediata e a suas expensas, 0s trechos que foram
demolidos e (ou) danificados para verificacfes e ensaios;

r) responsabilizar-se por quaisquer avarias ou danos ao patrimonio
decorrentes do uso/da ocupacdo dos espacos ou dos servicos
executados pela equipe técnica de sua responsabilidade;

s) providenciar no CREA (ou CAU), fornecendo a Camara dos Deputados
no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a data de recebimento
provisorio dos servigos, os comprovantes de baixa das ART’s (ou RRT’s)
de todos os servigos que foram executados;

t) fiscalizar e cumprir todos os procedimentos aplicaveis de seguranca
estabelecidos nas Normas, fornecendo equipamentos de protecao
individual (EPI), ferramentas e equipamentos em condicfes adequadas
para execucao dos servicos;

u) fornecer mao de obra, material e equipamento necessarios para a
realizacdo dos ensaios destrutivos e para a recomposi¢cdo dos trechos
gue foram danificados para a execucao destes ensaios.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Para seguranca do cumprimento de suas obrigacdes, a Contratada prestara
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, de acordo
com o artigo 56 da LEI, correspondente ao artigo 93 do REGULAMENTO,
observando o disposto neste Titulo.

9.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

C) prejuizos diretos causados a Contratante decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato.
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9.3. A garantia sera prestada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
entrega da via do contrato e s6 podera ser levantada, apds o término do prazo da
vigéncia contratual, observado o disposto no item 9.4 deste Titulo.

9.3.1. Poderao ser consideradas como a data da entrega:

a) em caso de contrato assinado fisicamente: a data informada no
documento de rastreamento de entrega de correspondéncias obtido no
sitio eletrobnico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT,
ou a data da retirada do instrumento in loco;

b) em caso de contrato assinado eletronicamente: a data do envio, por e-
mail, do instrumento assinado por ambas as partes.

9.3.2. N&o serdo aceitas minutas de garantias.

9.3.3. A garantia, ou os documentos que a representam, deverd ser
apresentada na Coordenacdo de Contratos da Contratante, localizada no Edificio
Anexo I, 13° andar, sala 1308.

9.4. A vigéncia da garantia devera corresponder ao prazo contratual acrescido
de, pelo menos, 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao contratual.

9.4.1. N&o serdo aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao seu
prazo de validade.

9.4.2. N&o serdo admitidas garantias contendo clausula que fixe prazos
prescricionais distintos daqueles previstos na lei civil.

9.4.3. A Contratada ficard obrigada a prorrogar a vigéncia da garantia
apresentada sempre que a vigéncia contratual ultrapassar a data estimada na
ocasido de sua assinatura, observado o prazo disposto no item 9.3 deste Titulo,
considerando a via do aditivo contratual.

9.4.4. No caso de alteracédo do valor do contrato, a garantia devera ser ajustada
a nova situacao, ainda que retroativamente

9.5. Apresentada a garantia contratual e existindo qualquer pendéncia que
impega o0 seu recebimento definitivo, a Contratada sera comunicada para
regulariza-la ou substitui-la, sendo-lhe assinalado o prazo de 10 (dez) dias, contado
da data da notificacdo, que podera ser realizada por e-mail.

9.5.1. Recebida a garantia para reexame e remanescendo a necessidade de
ajuste, a Contratada sera novamente comunicada, sendo-lhe assinalado o prazo
cabal de 5 (cinco) dias para sanear a(s) pendéncia(s), contado da data da
notificacao.

9.5.2. Ultimadas as medidas constantes deste item 9.5 sem que a garantia
esteja em plenas condicbes de ser aceita definitivamente, serdo tomadas as
providéncias para a aplicacdo de sancdes a Contratada, de acordo com as regras
previstas neste Edital.

9.6. Enguanto ndo constituida a garantia, o valor a ela correspondente sera
deduzido, para fins de retencdo até o cumprimento da obrigacdo, de eventuais
créditos em favor da Contratada, decorrentes de faturamento.
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9.7. A falta de prestacdo da garantia ou sua apresentacdo em desacordo com 0
exigido neste Edital, no prazo fixado, ensejara a aplicacdo de multa correspondente
a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para
a garantia, por dia de atraso, a ser aplicada do 16° ao 60° dia, sem prejuizo do
disposto no item 9.6 deste Titulo.

9.7.1. No caso de acréscimo contratual, a base de calculo para a aplicacéo de
multa correspondera ao montante incrementado ao valor da garantia anterior.

9.8. A falta de prestacdo da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
dia util imediato ao da entrega da via do contrato, ensejar4 a instauracao de
processo administrativo para apuracéo de responsabilidade, de que podera resultar
no impedimento de licitar e contratar com a Camara dos Deputados, pelo prazo de
até 2 (dois) anos e, ainda, a rescisdo unilateral do contrato por inexecucdo da
obrigacao e a aplicacdo da multa prevista no item 9.7 deste Titulo.

9.9. O disposto no item 9.7 deste Titulo aplicar-se-a também nos casos dispostos
nos subitens 9.4.3 e 9.4.4 e no item 9.10 deste Titulo.

9.10. No caso de alteracédo do valor do contrato, a garantia devera ser ajustada a
nova situacao, ainda que retroativamente.

9.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
gualquer obrigagao, durante a vigéncia contratual, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢ao no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da notificacéo.

9.12. No caso de rescisdo do contrato por culpa da Contratada, a garantia sera
executada para ressarcimento a Contratante das multas e indenizacdes devidas,
sem prejuizo da aplicacdo das san¢fes administrativas previstas neste Edital.

7

9.13. Em caso de apresentacdo de seguro-garantia, € vedada a inclusdo e/ou
supressédo de dispositivos nas condi¢cdes gerais e especiais nele previstas que
divirjam da redacao original do anexo referente ao Seguro Garantia — Segurado
Setor Publico da Circular SUSEP n. 477, de 30 de setembro de 2013, ou norma que
vier a substitui-la.

9.13.1. O seguro-garantia deve ser emitido por seguradora em situacéo regular
na Superintendéncia de Seguros Privados.

9.13.2. No instrumento do seguro-garantia a Camara dos Deputados devera
constar como beneficiaria do seguro.

9.13.3. E vedada a inclusdo de clausulas particulares no seguro-garantia, salvo
permissdo expressa da Camara dos Deputados, que podera ocorrer em momento
posterior ao efetivo recolhimento da garantia, mediante consulta da Contratada.

9.14. Quando se tratar de depdsito caucionado, a garantia devera observar o
disposto no Decreto-Lei 1.737, de 1979 e orientagdo do SIAFI, que determinam
devam ser as garantias prestadas em dinheiro, nas licitacbes publicas, depositadas
na Caixa Econdmica Federal (CEF).

9.15. No caso de garantia apresentada na modalidade de fianca bancaria, devera
constar do documento renuncia expressa aos beneficios da ordem previstos no art.
827 da Lei n. 10.406, de 2002 (Caodigo Civil).
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9.15.1. A garantia na modalidade de fianca bancaria devera ser emitida por
instituicdo financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

9.16. Se a garantia for prestada em titulos da divida publica, a aceitacdo sera
condicionada a emissdo sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

9.17. A garantia contratual sera devolvida de acordo com o disposto na Ordem de
Servigo n. 02, de 2013 da Diretoria-Geral da Contratante, conforme a seguir:

9.17.1. O Departamento de Material e Patriménio, de oficio ou por solicitacdo da
Contratada e, apds concluidas as diligéncias necessérias, propora a autoridade
competente a devolucédo da garantia contratual.

9.17.2. Autorizada a devolucdo, o Departamento de Financas, Orcamento e
Contabilidade preparara o expediente necessario a entrega da garantia e solicitara
o0 comparecimento da Contratada para a retirada dos documentos.

9.18. As garantias nao retiradas pela Contratada, independentemente do disposto
nos subitens 9.17.1 e 9.17.2 deste Titulo, terdo o seguinte tratamento:

9.18.1. A garantia prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianca-bancaria
sera arquivada no processo de origem do respectivo contrato apos 120 (cento e
vinte) dias do término da sua vigéncia.

9.18.2. A garantia prestada na modalidade cau¢do em dinheiro, apés 5 (cinco)
anos do término de sua vigéncia, sera transferida para o Fundo Rotativo da
Contratante, ap6s notificacdo prévia da Contratada, mediante edital publicado no
Diéario Oficial da Uni&o.

9.18.3. A garantia prestada na modalidade cauc¢do em titulos da divida publica,
na forma escritural, transcorridos 120 (cento e vinte) dias do término da vigéncia e
desde que haja manifestacdo favoravel do Departamento de Material e Patriménio,
podera ser desvinculada do contrato administrativo pela instituicdo financeira que a
mantém em custodia.

9.19. Fica eleito o foro da Justica Federal em Brasilia, Distrito Federal, para decidir
demandas judiciais decorrentes de questdes referentes a garantia contratual.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo descumprimento de obrigacdes assumidas, considerada a gravidade da
transgressédo, serdo aplicadas, garantida a prévia defesa, as sanc¢des previstas no
art. 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

a) adverténcia, formalizada por escrito;
b) multa, na forma prevista neste Edital;

C) suspensao tempordria para participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Camara dos Deputados, por prazo ndo superior a dois
anos;
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d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo nos termos da lei.

10.2. A licitante que retirar sua proposta ou desistir de participar desta Tomada de
Precos, mediante a prética de ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitagéo,
sera aplicada a penalidade de declaracédo de inidoneidade, nos termos do art. 87,
IV, da Lei n. 8.666, de 1993.

10.3. Caso a Adjudicataria ndo assine o contrato no prazo indicado no item 8.1
deste Edital, sem justificativa ou com justificativa ndo aceita pela Camara dos
Deputados, caracterizar-se-a o descumprimento total da obrigacdo assumida.

10.3.1. Ocorrendo a hipotese referida neste item, a Camara dos Deputados
anulard a Nota de Empenho e aplicara a Adjudicataria multa equivalente a 10%
(dez por cento) do valor total da adjudicacao, instaurando processo para apuragao
de responsabilidade, do qual poderao resultar a suspensao do direito de participar
de licitagdo e o impedimento de contratar com a Camara dos Deputados, pelo
prazo de até dois anos.

10.4. Caso a Adjudicatéria ndo assine o contrato no prazo fixado no item 8.1 deste
Edital, a Camara dos Deputados reserva-se o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo, em igual prazo nas
mesmas condi¢cdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
precos.

10.5. Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa ndo aceita pela Camara
dos Deputados para iniciar e (ou) concluir os servicos de cada etapa, a Contratada
sera imposta multa cumulativa sobre o valor integral da respectiva etapa, tendo por
base a quantidade de dias em atraso, de acordo com a tabela que se segue:

DIAS DE INDICE DE DIAS DE INDICE DE DIAS DE INDICE DE

ATRASO MULTA ATRASO MULTA ATRASO MULTA
1 0,1% 15 2,0% 29 5,7%
2 0,2% 16 2,2% 30 6,0%
3 0,3% 17 2,4% 31 6,4%
4 0,4% 18 2,6% 32 6,8%
5 0,5% 19 2,8% 33 7,2%
6 0,6% 20 3,0% 34 7,6%
7 0,7% 21 3,3% 35 8,0%
8 0,8% 22 3,6% 36 8,4%
9 0,9% 23 3,9% 37 8,8%
10 1,0% 24 4,2% 38 9,2%
11 1,2% 25 4,5% 39 9,6%
12 1,4% 26 4,8% 40 10,0%
13 1,6% 27 5,1%
14 1,8% 28 5,4%

10.6. Findo o prazo fixado sem que a Contratada tenha iniciado a execug¢ao dos
servicos ou concluido os servicos ou etapa, aléem da multa prevista, podera, a
critério da Camara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem
prejuizo de outras sancdes legais cabiveis.
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10.7. A Contratada sera também considerada em atraso se executar o objeto em
desacordo com as especificacbes e ndo corrigir as inconsisténcias apresentadas
dentro do periodo remanescente do prazo de execucgao fixado.

10.8. Na hipotese de abandono da contratacdo, a qualquer tempo, fica igualmente
a Contratada sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do
contrato, sem prejuizo de outras sanc¢des legais cabiveis.

10.9. O contrato poderé ser rescindido, nas hipoteses aventadas pelo artigo 126
do REGULAMENTO.

10.10. Ocorrendo rescisdo contratual na forma do inciso | do artigo 127 do
REGULAMENTO, a Camara dos Deputados adotard as medidas ordenadas pelo
artigo 128 do citado normativo.

10.11. A aplicacdo de multas, sancdo administrativa, ndo reduz nem isenta a
obrigagdo da Contratada de ressarcir integralmente eventuais danos causados a
Administracao.

10.12. Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuizos eventualmente
causados serdo descontados dos pagamentos devidos pela Camara dos
Deputados ou recolhidos pela Contratada a Coordenacdo de Movimentacdo
Financeira, dentro de cinco dias Uteis, a contar da notificacdo por carta, ou ainda,
cobrados na forma da legislacdo em vigor, independentemente de qualquer

procedimento judicial ou extrajudicial.

10.13. Pelo n&o cumprimento das obrigagcbes contratuais, ou execucéo
insatisfatoria dos servicos, omissao e outras faltas nao justificadas ou se a Camara
dos Deputados julgar as justificativas improcedentes, poderdo ser impostas a
Contratada, ainda, multas por infracdo cometida, limitadas, em qualquer caso, a
10% (dez por cento) do valor do Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade
da conduta da Contratada, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados
0s principios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte
tabela:

N Percentuais
WARASETAO) DISPOSITIVO | Sobreo
(por ocorréncia) valor total

do contrato

1 | Deixar de apresentar 0S Servigos,

inclusive os projetos completos, conforme Item 8.10,

as orientacbes que se referem aos | alinea “b” do 1,0%
critérios para producdo de projetos Edital

técnicos

2 | Nao comunicar, imediatamente, por
intermédio da equipe de fiscalizacdo da

Camara dos Deputados, toda e qualquer I:tem 810
. . - alinea “g” do 0,10%
irregularidade  ou  dificuldade  que .
. o ~ ) Edital
impossibilite a execugcdo do objeto
contratado
3 | Deixar de comparecer, quando solicitado, Item 8.10,

0,10%

as reunibes com a equipe técnica da | alinea “f” do
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N Percentuais
WIEAETI0) DISPOSITIVO | Sebreo
(por ocorréncia) valor total
do contrato
Camara dos Deputados Edital
4 | Nao realizar o levantamento in loco das
. ~ : ~ Item 8.10,
instalacdes existentes no local que terao «
. AR i o . alinea “e” do 0,10%
interferéncia e interligacdo com o projeto
! : Edital
gue sera desenvolvido.
5 | Deixar de recompor, as suas expensas, Item 8.10,
os trechos que foram demolidos e (ou) | alinea “r’ do 0,25%
danificados para verificacoes e ensaios Edital
6 | Deixar de recompor, as suas expensas,
guaisquer avarias ou danos ao patriménio Item 8.10,
decorrentes do uso/ocupacdo dos | alinea “s” do 0,25%
espacos ou dos servicos executados pela Edital
equipe técnica de sua responsabilidade
7 | Deixar de cumprir, sem justificativa (ou
com justificativa ndo aceita pela
Fiscalizag&o), as  solicitagbes de
< . : Item 8.10,
correcdes feitas quando do recebimento . “
~ S alinea “c” do 0,5%
da documentagdo preliminar e dos Edital
produtos objeto deste Projeto Basico, sem
prejuizo de eventuais penalidades por
atraso na conclusdo da respectiva etapa
8 | Deixar de cumprir 0s prazos previstos .
o . Titulo 5 do
para corrigir, refazer ou substituir, no todo 0,25%
. Anexon.1
ou em parte, o0 objeto do contrato
9 | Atribuir a execucdo dos servicos a
. i . Item 8.10,
pessoas nao identificadas previamente .
. Ao~ alinea “i” do 0,25%
pela Contratada junto ao Orgéo Edital
Responséavel
10 - . -
Subcontratar parte do objeto sem a prévia | Subitem 8.19.1
SN T ) 0,50%
e formal autorizagao pela Fiscalizac&o do Edital
11 | Deixar de fiscalizar e (ou) cumprir os ltem 8.10,
procedlm(_antos aplicaveis de seguranca | glinea “u” do 0.15%
estabelecidos nas Normas Edital
12 | Nao executar qualquer tarefa constante das obrigacfes
pactuadas ou previstas em lei para as quais ndo se comine
) 0,10%
outra penalidade

11. DO PAGAMENTO

11.1. O objeto aceito pela Camara dos Deputados, em conformidade com o
disposto no Titulo 8 do Anexo n. 1 serd pago por meio de depdsito em conta
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corrente da Contratada, em agéncia bancéria indicada, mediante a apresentacao
de nota fiscal/fatura discriminada, apds atestacdo pelo Orgdo Responsavel,
considerando as etapas a que se referem os Anexos ns. 1 e 2 e 0S seguintes
percentuais sobre o valor global do contrato:

Descricao % do Contrato
12 Etapa: Laudo técnico 80,60%
a _ . . .
2 , Etapa: Projetos Executivos e Memorial de 11.31%
Célculo
32 Etapa: Produtos Complementares 8,09%

11.1.1. O pagamento de cada etapa somente sera efetuado:
a) apos analise e aprovacédo dos produtos pela Fiscalizacao;

b) se cumpridas todas as exigéncias e observacfes contidas no Relatorio
de Analise da Fiscalizacéo, emitido pela Fiscalizacao.

11.1.2. O pagamento relativo a Documentacdo Preliminar (Analise Preliminar de
Riscos e Plano de Trabalho) somente sera efetuado apds a entrega e aprovacédo do
Laudo Técnico (12 Etapa) pela Fiscalizacéo.

11.1.3. Nao seréo objeto de pagamento servigos classificados pela Fiscalizagéao
como Servicos Quase Conformes ou Servicos Ndo Conformes, sem prejuizo de
eventuais penalidades tanto pela inexecucdo (ou execucdo ndo satisfatoria)
contratual, quanto por mora no cumprimento das obrigacdes assumidas.

11.1.4. A instituicdo bancéria, a agéncia e o numero da conta deverdo ser
mencionados na nota fiscal/fatura.

11.1.5. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), da Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND) e da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

11.1.6. Para liberacdo das faturas, a Cémara dos Deputados levara em
consideracdo o cumprimento de todas as clausulas contratuais.

11.2. O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contados do
aceite do objeto e da comprovacdo da regularidade da documentacao fiscal e
trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por altimo.

11.2.1. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela Camara dos Deputados
encargos moratoérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados
diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte formula:

EM=1x Nx VP

Na qual:
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EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
=i | =_6/100 | =0,00016438

365 365
em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

11.3. Quando aplicavel, o pagamento efetuado pela Camara dos Deputados
estara sujeito as retencdes de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com
redacdo dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no
artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a
retencédo de tributos.

11.4. Estando a Contratada isenta das retencdes referidas no item anterior, a
comprovacgéo devera ser anexada a respectiva fatura.

11.5. As pessoas juridicas enquadradas nos incisos lll, IV e Xl do art. 4° da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012, dispensadas da retencdo de valores
correspondentes ao Imposto de Renda e as contribuicdes administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, deverdo apresentar, a cada
pagamento, declaracdo em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal,
na forma dos Anexos I, 11l e IV do referido documento normativo.

12. DA DOTACAO

12.1. A despesa relativa ao objeto desta Tomada de Precos correra a conta da
seguinte classificacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 — Processo Legislativo,
Fiscalizacdo e Representacéo Politica (Administracao Legislativa)

Natureza da Despesa

4.0.00.00 — Despesas de Capital
4.4.00.00 — Investimentos
4.4.90.00 — Aplicacgdes Diretas
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. A entrega da documentagdo e da proposta implica aceitacdo plena e
irrestrita das condicfes e dos termos que regem a presente Tomada de Precos.

13.2. Qualquer interessado, pessoa fisica ou juridica, é parte legitima para
impugnar este Edital, devendo protocolizar o pedido até cinco dias Uteis antes da
data fixada para a abertura da licitacdo, cabendo & Camara dos Deputados julgar e
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responder a impugnacao, sem prejuizo da faculdade prevista no paragrafo tnico do
art. 154 do REGULAMENTO.

13.2.1. O interessado que pretender apresentar impugnacao ou pedido formal de
esclarecimento de clausulas do Edital e de seus Anexos devera mediante peticéo,
entregue contrarrecibo, na Secretaria da COMISSAO, localizada no 14° andar do
Edificio Anexo I, sala 1406, nos dias Uteis, das 9h as 12h e das 14h as 18h, QU
pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

13.2.2. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital perante a Camara dos
Deputados a licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura da licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que os viciariam,
hipbtese em que a comunicagdo néo teré efeito de recurso.

13.2.3. O resumo dos eventuais pedidos formais de esclarecimentos de clausulas
do Edital e de seus Anexos e as respectivas respostas emitidas pela COMISSAO
estaréo disponiveis na pagina
http://www?2.camara.leqg.br/transparencia/licitacoes/editais/tomadadeprecos.html da
Camara dos Deputados.

13.3. A presente Tomada de Precos podera ser transferida, a critério da Camara
dos Deputados; revogada, por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta; ou, ainda, anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

13.3.1. As licitantes nédo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacao
do procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

13.3.2. No caso de desfazimento do procedimento licitatério fica assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

13.4. A Céamara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho
fundamentado de seu Diretor-Geral, podera desclassificar licitante, sem que a esta
caiba o direito de reclamar qualquer indenizacao e sem prejuizo de outras sancdes,
se Ihe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstancia, anterior ou posterior
ao julgamento desta licitacéo, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade
juridica, financeira ou técnica da participante.

13.5. E facultado & COMISSAO ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao
do processo.

13.6. Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos somente comegam a fluir
a partir da intimacdo formal realizada pela Camara dos Deputados ou do termo
inicial preestabelecido.

13.6.1. Consideram-se feitas as intimag0es, convoca¢cbes ou comunicagbes na
propria reunido da COMISSAO a que comparecerem 0s representantes ou
mandatérios das licitantes, pela publicagdo dos atos no Diario Oficial da Unido, pela
ciéncia no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por
gualgquer outro meio que assegure a ciéncia do interessado.
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13.6.2. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dia de expediente normal da
Camara dos Deputados.

13.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

13.7. Quando do julgamento da habilitacéo e das propostas, a COMISSAO podera
sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacédo e de
habilitacao.

13.8. Durante a execucdo contratual, sendo a Contratada objeto de fuséo,
incorporacdo ou cisdo, a Camara dos Deputados examinar4 a conveniéncia de
manter em vigéncia o contrato celebrado.

13.8.1. A manutencao da vigéncia contratual dependera, em qualquer caso, do
atendimento pela nova sociedade empresaria das condicbes de habilitacdo
consignadas neste Edital e de ndo serem alteradas as condi¢cdes de execugéo do
contrato.

13.9. Os casos omissos e as dlvidas suscitadas no ambito da presente Tomada
de Precos serédo resolvidos pela COMISSAO.

13.10. Os documentos constantes do processo de licitagdo, incluindo este Edital e
seus Anexos, poderdo ser consultados na Comissdo Permanente de Licitacdo, no
endereco citado na pagina 1, facultada a obtencdo de coépias mediante o
recolhimento da importancia devida em favor do Fundo Rotativo da Camara dos
Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da Unido (GRU) Simples.

13.10.1. A interessada deverd solicitar a Secretaria Executiva da Comisséo
Permanente de Licitacdo a informagcdo da importancia a ser recolhida na GRU
Simples, por meio dos numeros de telefones informados a pagina 1.

13.10.2. A GRU Simples devera ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no
endereco www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

a) Unidade Favorecida (Cédigo): 010090, Gestao: 00001,
b) Recolhimento (Cédigo): 28830-6;
c) Numero de Referéncia: 422.

13.10.3. O recolhimento devera ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de
autoatendimento ou na pagina da Internet, ambos por meio da op¢éo "pagamentos
¢/ codigo de barras — Agua/Luz/Telefone/Gas", ou diretamente no caixa, por meio
da GRU Simples gerada.

14. DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Justica Federal em Brasilia, Distrito Federal, para decidir
demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatorio.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.
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ANEXO N. 1
DEMAIS DISPOSICOES GERAIS

1. DA DESCRICAO DO OBJETO DA LICITACAO

GRUPO UNICO | AUDO, PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL E PROJETO
(ITENS 1 A 3) DE SERVICOS COMPLEMENTARES

ITEM 1 ELABORACAO DE LAUDO TECNICO

DESCRICAO: Laudo técnico de avaliacdo da estrutura existente, elaborado a partir
de:

. Inspecdo visual,

. Execucédo de ensaios de caracterizacdo da estrutura;

. Execucédo de ensaios de avaliacdo do estado de conservacdo da estrutura;

. Andlise e diagndstico de patologias estruturais e de suas causas geradoras;

. Avaliacao e diagnéstico da condi¢do atual da impermeabilizacéo aplicada;

. Modelagem computacional com analise de estabilidade estrutural e

determinacao da capacidade de carga dos elementos estruturais.
OBSERVACAO(OES): Prazo de execugdo dos servigos referentes a 12 Etapa: 85
(oitenta e cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de Servico.

VIGENCIA CONTRATUAL: 2 (dois) anos.

Unidade: SERVICO

Quantidade: 1

ITEM 2 ELABORACAO DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL

DESCRICAO: Elaboracdo de projetos executivos e respectivos memoriais de
calculo, conforme descrito abaixo:

. Projeto Executivo de recuperacao visando sanar as anomalias diagnosticadas
no Laudo Técnico de avaliacdo estrutural que possam comprometer a durabilidade
das estruturas;

. Projeto Executivo de reforco estrutural, quando couber, visando sanar as
patologias estruturais diagnosticadas no Laudo Técnico de avaliacdo estrutural e 0
retorno da estrutura a sua configuragao original de projeto;

. Projeto Executivo de recuperacdo e (ou) substituicdo da impermeabilizacéo
existente;
. Projeto Executivo de refor¢o estrutural, quando couber, devido as novas

cargas provenientes da instalagdo, na rampa suspensa, de corrimdo em aco inox e
de fechamento lateral com vidro laminado transparente;

. Memoriais de Célculo.

OBSERVACAO(OES): Prazo de execucdo dos servicos referentes a 22 Etapa: 65
(sessenta e cinco) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Servigo.
Unidade: SERVICO

Quantidade: 1
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ITEM 3 ELABORACAO DE PROJETO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
DESCRICAO: Elaboragdo dos produtos complementares, conforme descritos abaixo:

. Servicos Complementares;

. Memorial Descritivo;

. Especificacdo Técnica;

. Orcamento de Referéncia e Composicao de Custo Unitario;
. Cronograma Fisico-Financeiro;

. As Built de férmas e Cortes;

. Plano de manutencéo.

OBSERVACAO(OES): Prazo de execucdo dos servicos referentes a 32 Etapa: 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Servico.

Unidade: SERVICO

Quantidade: 1

1.1. A execucdo dos trabalhos sera desenvolvida em 3 (trés) etapas distintas e
complementares entre si, sdo elas:

a) Elaboracéo e entrega do Laudo Técnico;
b) Elaboracédo e entrega dos Projetos Executivos e Memoriais de Calculo;

c) Elaboracdo e entrega de Projeto Executivo dos Servigos
Complementares; Memorial Descritivo;  Especificacdo  Técnica,
Orcamento de Referéncia e Composicdo de Custo Unitario; Cronograma
Fisico-Financeiro, As Built de Formas e Cortes e Plano de Manutencéo.

1.2. A Contratada devera elaborar as seguintes pecas técnicas:
a) Laudo técnico de avaliacdo da estrutura existente, elaborado a partir de:
e Inspecdao visual,
e Execucédo de ensaios de caracterizagdo da estrutura,

e Execucdo de ensaios de avaliacdo do estado de conservacao da
estrutura;

e Analise e diagnéstico de patologias estruturais e de suas causas
geradoras;

e Avaliacdo e diagnostico da condicdo atual da impermeabilizacédo
aplicada;

e Modelagem computacional com analise de estabilidade estrutural e
determinacao da capacidade de carga dos elementos estruturais.

b) Projeto Executivo de recuperacdo visando sanar as anomalias
diagnosticadas no Laudo Técnico de avaliagdo estrutural que possam
comprometer a durabilidade das estruturas;

c) Projeto Executivo de refor¢o estrutural, quando couber, visando sanar
as patologias estruturais diagnosticadas no Laudo Técnico de avaliacéo
estrutural e o retorno da estrutura a sua configuragéo original de projeto;

d) Projeto Executivo de recuperacdo e (ou) substituicio da
impermeabilizagcéo existente;
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e) Projeto Executivo de reforgo estrutural, quando couber, devido as novas
cargas provenientes da instalacdo, na rampa suspensa, de corrimédo em
aco inox e de fechamento lateral com vidro laminado transparente;

f) Memorial de Célculo;

g) Projeto Executivo dos servigos complementares;

h) Memorial Descritivo;

i) Especificacdo Técnica;

J) Orcamento de Referéncia e Composicado de Custo Unitéario;

k) Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos a serem executados;
I) Elaboracao de projeto ‘as built’ de férmas e Cortes;

m) Plano de manutencéao.

1.3. Os servicos serdo norteados obrigatoriamente pelas instru¢cdes constantes
deste Anexo e do Anexo n. 2, pela documentacéo a que se refere o Titulo 10 deste
anexo, pelas informacdes fornecidas pela Camara dos Deputados e pelas normas
da ABNT pertinentes aos servicos objeto deste Edital.

1.4. Os materiais disponibilizados serdo tdo somente agueles entregues na
licitacdo. Na eventual auséncia de algum elemento necessario a execucdo dos
servicos, cabera exclusivamente a Contratada realizar, a suas expensas, todos os
levantamentos necessarios a completa execucao do objeto contratado.

2. DA VISTORIA TECNICA

2.1. Durante o prazo de elaboracdo de propostas, ficara disponivel o Edificio
objeto desta licitacdo para realizacdo de vistorias técnicas agendadas, para fins de
conhecimento da natureza, da area e das condi¢cdes de execucdo dos servicos.

2.2. As vistorias técnicas serdo agendadas no Departamento Técnico da Camara
dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4211.

2.3. As vistorias ocorrerao no periodo matutino das 8h as 12h ou vespertino das
13h as 17h.

2.4. Nao tendo realizado a vistoria de que trata este titulo, a licitante ndo podera
arguir desconhecimento do local, da area ou da infraestrutura existente.

3. DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. Os servicos objeto deste Edital seréo realizados no prédio do Centro de
Formacgao, Treinamento e Aperfeicoamento (CEFOR), localizado no Complexo
Avancado da Camara dos Deputados, Via N3, Projecdo L, Setor de Garagens
Ministeriais Norte, em Brasilia-DF.

3.2. O CEFOR é um Edificio construido em estrutura mista: metalica e concreto
armado.
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3.3. Trata-se de Edificio com 5.541,79m? de area construida, constituido de um
Auditério de concreto armado e de um Edificio Principal, de estrutura metalica, com
um pavimento térreo e um subsolo, onde se localiza a Galeria Técnica.

4. DAS NORMAS

4.1. Os servicos a serem executados deverdo atender integralmente a:
a) normas vigentes da ABNT e do INMETRO;

b) Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais — SEAP;

c) instrucdes e resolucdes dos Orgdos do Sistema CONFEA/CREA e do
CAU;

d) disposicoes legais da Unido e do Distrito Federal;
e) normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

4.2. Na entrega de cada produto, a Contratada devera apresentar declaracao,
conforme modelo estabelecido no Anexo n. 9, informando que todos os produtos
entregues estdo em conformidade com a legislacdo aplicavel e com as normas
técnicas vigentes.

5. DOS PRAZOS E DAS ETAPAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1. A execucdo dos servicos referente a cada item do objeto devera ser
realizada de acordo com as etapas e com 0S prazos maximos a seguir:

ETAPA DESCRICAO PRAZO
Documentacdo | Analise Preliminar de Risco e Plano de .
L 30 dias
Preliminar Trabalho
12 ETAPA Laudo Técnico 85 dias
22 ETAPA Projetos Executlyos e Memoriais de 65 dias
Céalculo
32 ETAPA Produtos complementares 60 dias
- : Até 90 dias
RECEBIMENTO Emissao do Termo de Recebimento (contado do Termo de
DEFINITIVO Definitivo do Objeto . .
Recebimento Provisorio)

5.2. O prazo maximo total de execucdo dos servicos é de 240 (duzentos e
guarenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.
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5.3. Cronograma de Execucéo dos Trabalhos:

CEFOR - Estrutural @

............................................................................................................................................................................................................... 210 dlas

Figura 01: Cronograma de Execuc¢éo dos Trabalhos.
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5.3.1. A Contratada podera, no Plano de Trabalho, apresentar cronograma de
execucao diverso, desde que nao altere o prazo total de execucao, estando o novo
cronograma sujeito a aprovacao da Fiscalizacao.

5.4. O Contrato tera vigéncia maxima de 720 (setecentos e vinte) dias.

5.5. Os dias utilizados pela Fiscalizacdo para Andlise das etapas de Projeto,
conforme prazos maximos definidos, ndo serdo computados no prazo contratual e
nao comprometem os prazos de execucgao a cargo da Contratada.

5.6. ApoOs a assinatura do Contrato e antes do inicio dos trabalhos, a Contratada
devera entregar a seguinte documentacao preliminar:

a) Analise Preliminar de Riscos, nos termos do item 5.7 deste Titulo. Prazo:
até 10 (dez) dias contados da assinatura do Contrato;

b) Plano de Trabalho, nos termos do item 5.8 deste Titulo.
Prazo: até 20 (vinte) dias contados da assinatura do Contrato;

5.7. A Contratada devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo, antes do inicio
das atividades nas instalacdes da Camara dos Deputados, Andlise Preliminar de
Riscos, com identificacdo das atividades a serem executadas e 0S riscos
envolvidos, assim como as medidas de controle a serem adotadas, no prazo de 10
(dez) dias, ap6s a assinatura do Contrato

5.8. A Contratada devera elaborar, apés vistoria minuciosa no Prédio do CEFOR,
Plano de Trabalho, no qual devera ser descrito de forma detalhada os seguintes
elementos:

a) plano de necessidades, indicando espacos fisicos requeridos (canteiro de
obras), equipamentos a serem utilizados e demais itens necessarios a
execucao completa dos servigos;

b) os servicos e a sequéncia de procedimentos e prazos necessarios a
execucdo do objeto, considerando o disposto no Cronograma de
Execucéo dos Trabalhos;

c) cronograma alternativo de execuc¢ao dos servigos (opcional);

d) Descricdo e quantitativo dos ensaios necessarios para a caracterizacao
dos materiais aplicados e para avaliacdo do estado de conservacao da
estrutura;

e) justificativa para eventuais acréscimos ou supressfes qualitativas e (ou)
quantitativas de ensaios para caracterizacdo dos materiais aplicados e
para avaliacdo do estado de conservacgao da estrutura;

f) os locais, em planta, onde os ensaios serdao executados;

g) dados de toda a equipe participante na execucao dos servigos, bem
como a funcéo de cada profissional.

5.8.1. O Plano de Trabalho serd submetido a aprovacdo da equipe de
Fiscalizagdo, que poderd acata-lo no todo, ou em parte, cabendo a Contratada
adequa-lo, caso necessario, conforme recomendacdes da Equipe de Fiscalizacéo.
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5.8.2.  Os tipos de ensaios e seus guantitativos serdo de responsabilidade da
Contratada, podendo a Fiscalizacdo, caso identifigue a necessidade de
investigacbes adicionais, determinar a execucdo dos ensaios que julgue
necessarios.

5.9. A documentacdo preliminar (Andlise Preliminar de Riscos e Plano de
Trabalho) serd submetida a aprovacdo da Fiscalizacdo, que podera acata-la no
todo ou em parte, cabendo a Contratada adequé-la, caso necessério, conforme
determinacdes da Equipe de Fiscalizacao.

5.10. O nado cumprimento dos prazos para entrega da documentacéo preliminar e
(ou) sua ndo adequacdao, de forma injustificada (ou com justificativa ndo aceita pela
Fiscalizacdo), dos ajustes solicitados pela Fiscalizacdo em até 30 (trinta) dias da
assinatura do Contrato, ensejardo a aplicacdo de penalidades nos termos deste
Edital e da Lei n.8.666, de 1993.

5.11. A nédo aprovacao em definitivo da 12 Etapa (Laudo Técnico) acarretara, para
efeito de pagamento, na automéatica rejeicdo da Analise Preliminar de Riscos e do
Plano de Trabalho - ainda que preliminarmente aprovados - devido a nao
aplicabilidade dessa documentagdo a empresa que venha futuramente assumir as
obrigacdes estabelecidas neste Edital.

5.12. A emissdo da primeira Ordem de Servico se dara em até 30 (trinta) dias
apos a assinatura do Contrato, estando ela condicionada a entrega e aprovacéo da
documentagéo preliminar.

5.13. Excepcionalmente, a primeira Ordem de Servico poderd ser emitida em
prazo superior ao estabelecido acima na hip6tese de nao aprovacao pela
Fiscalizacdo da Analise Preliminar de Riscos e do Plano de Trabalho, sem prejuizo
das devidas penalidades cabiveis.

5.14. A comunicacdo da emissdo da primeira Ordem de Servico se dara por e-
mail, devendo a Contratada comparecer a Camara dos Deputados para, em
reunido inicial de comeco dos trabalhos, retirar o original da referida Ordem de
Servigo.

5.15. A Contratada sera informada da emisséo das ordens de servigo por e-mail,
devendo comparecer a Camara dos Deputados para a retirada dos originais desses
documentos.

5.16. ApOs a conclusdo de cada etapa, a Contratada devera encaminhar 0s
produtos previstos para analise da Fiscalizacao.

5.17. O atraso na apresentacdo/execucdo das etapas do objeto sujeitard a
Contratada as penalidades previstas neste Edital e na Lei n.8.666, de 1993.

6. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

6.1. Os precos contratados poderdo ser reajustados, desde que observado o
interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data de apresentacdo da proposta ou
da data do ultimo reajuste, utilizando-se a variagdo do indice Nacional da
Construcéao Civil (INCC) no periodo considerado.

6.1.1. O reajuste de precos atingira:
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a) as parcelas do contrato que deverdo ser executadas em periodo
excedente a anualidade referida no item 6.1 deste Titulo, conforme
previsto em cronograma de execucao;

b) as parcelas que ja deveriam ter sido concluidas, mas que continuarem
a ser executadas em periodo excedente a anualidade referida no item
6.1 deste Titulo, por atrasos causados exclusivamente pela Camara
dos Deputados ou por motivos por ela aceitos formalmente.

6.2. A Contratada devera solicitar o reajuste em até 6 (seis) meses, contados da
data em que adquirir o direito, nos termos do item 6.1 deste Titulo, sob pena
preclusao.

7. DA APRESENTACAO DOS TRABALHOS

7.1. A Contratada devera, a cada entrega de produto, comparecer a Camara dos
Deputados para a realizacdo de reunido, na qual sera apresentado o produto
finalizado, devendo ainda, nessa oportunidade, ser exposta a metodologia utilizada
e os resultados obtidos.

7.2. Os arquivos deverdo, quando couber, ser entregues obedecendo aos
padrdes abaixo:

a) impressos em 2 (duas) vias;

b) em meio digital vetorial bidimensional de extensdo “.dwg”, compativel
com o AutoCAD 2017;

c) em meio digital, extensao “.doc” e “.pdf’ para arquivos de texto, relatorios
e(ou) arquivos digitalizados;

d) em meio digital extensao “.xIs” para planilhas de calculo e orgcamentaria;

e) em meio digital extensao “.mpp” para os cronogramas;

f) em meio digital, na extenséo original do software utilizado na modelagem,
para os arquivos de modelagem estrutural,

g) em meio digital, extensdo “.mdb”, caso o orgamento tenha sido
estruturado no software VOLARE/PINI.

7.3. Os arquivos em meio digital deverdo ser fornecidos em Pen Drive ou
Memoria USB Flash Drive, compativel com o sistema Windows.

7.4. Os arquivos digitais deverdo reproduzir fielmente as versdes impressas
entregues, ndo sendo aceitas, como entrega final, versdes parciais ou incompletas
de tais arquivos

7.5. A qualguer momento, a Fiscalizacdo podera solicitar informacdes adicionais
ou versbes parciais dos projetos, devendo a Contratada disponibilizar tais
documentos no prazo assinalado pela Fiscalizagao.

7.6. Os padrdoes de prancha, nomenclatura de arquivos, camadas (layers) e
demais formatacdes de todos os documentos deverdo seguir os padrdoes a serem
fornecidos pela Camara dos Deputados.
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8. DO RECEBIMENTO

8.1. O objeto contratual somente sera recebido definitivamente se em perfeitas
condi¢cBes e conforme as condicdes previstas neste Edital.

8.2. A Fiscalizagdo podera solicitar o refazimento parcial ou total dos servigos
previstos em cada etapa, caso ndo estejam em conformidade com este Edital ou
com o contrato firmado entre as partes, sem prejuizo das penalidades contratuais
estabelecidas.

by

8.3. A Contratada dever4d comparecer a Camara dos Deputados para
recebimento dos Relatorios de Avaliacdo relativos a cada etapa dos servicos. Neste
momento, a Fiscalizacdo adotara providéncias, que poderao configurar em uma das
situacOes descritas a seguir:

Se o0s servicos estiverem em perfeito acordo com o contratado, eles serdo
considerados Servicos Integralmente Conformes. A Fiscalizacdo, nesse
caso, emitira Ordem de Servico para inicio da etapa seguinte ou, caso se trate
da entrega da 32 Etapa, lavrara o Termo de Recebimento Provisorio, quando
sera emitida, em até 5 (cinco) dias da emissdo do Termo, comunicagao interna
informando o fato a Administracdo, que iniciard os procedimentos para o
recebimento definitivo dos servigos;

Situacéo 1
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Situacgéao 2

Se o0s servicos apresentarem pendéncias consideradas pequenas, pouco
numerosas e pouco relevantes do ponto de vista técnico, serdo considerados
Servicos Quase Conformes. Nesse caso, Fiscalizacdo emitirA Ordem de
Servico para inicio da etapa seguinte ou, caso se trate da entrega da 32 Etapa,
lavrard o Termo de Recebimento Provisério, anexando-lhe Relatério de
Avaliacdo com a lista de pendéncias a serem resolvidas e respectivo prazo
para que a Contratada resolva satisfatoriamente, totalmente as suas
expensas, todas as pendéncias anotadas.

Concluidos os trabalhos relativos a correcdo de todas as pendéncias, a
Contratada comunicard, por escrito, a Fiscalizacdo, solicitando a realizacdo de
nova avaliacdo. Caso a Fiscalizagdo constate a satisfatoria conclusdo das
pendéncias, 0s servicos serdo considerados Servicos Integralmente
Conformes e, caso se trate da entrega da 32 Etapa, lavrara o Termo de
Recebimento Provisorio, quando sera emitida, em até 5 (cinco) dias da
emissdo do Termo, comunicagdo interna informando o fato & Administracao,
gue iniciara os procedimentos para o recebimento definitivo dos servicos;

No entanto, caso a Fiscalizacdo constate, nesta nova avaliagdo, que ainda ha
pendéncia(s) ndo resolvida(s), os servicos serdo considerados Servigos Nao
Conformes, sujeitando a Contratada as sancdes previstas neste Edital, tanto
por inexecucdo (ou execucdo ndo satisfatdria) contratual, quanto por mora no
cumprimento das obrigacbes assumidas. Nesse caso, a Fiscalizacéo
comunicara, por escrito, o fato a Contratada, estabelecendo novo prazo para a
resolugéo definitiva das pendéncias.

N&o serdo recebidos, nem avaliados, produtos de determinada etapa sem a
prévia classificacdo da etapa anterior como Servicos Integralmente
Conformes, sem prejuizo de eventuais penalidades por atraso na execucédo do
objeto contratado.
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Se o0s servicos apresentarem pendéncias consideradas grandes, muito
numerosas e/ou relevantes do ponto de vista técnico, eles serdo considerados
Servicos Nao Conformes. A Fiscalizacéo, nesse caso, ndo emitirh Ordem de
Servigo para inicio da etapa seguinte ou, caso se trate da entrega da 32 Etapa,
ndo lavrarda o Termo de Recebimento Provisério. Sera emitido Relatorio de
Avaliagdo com a lista de pendéncias a serem resolvidas e respectivo prazo
para que a Contratada resolva satisfatoriamente, totalmente as suas
expensas, todas as pendéncias anotadas sem prejuizo de eventuais
penalidades por atraso na execucéo do objeto contratado.

Concluidos os trabalhos relativos a correcdo de todas as pendéncias, a
Contratada comunicara, por escrito, sua conclusdo a Fiscalizacdo, solicitando
a realizacdo de nova avaliacdo. Caso a Fiscalizacdo constate a satisfatoria
conclusdo das pendéncias, 0s servicos serdo considerados Servigos
Integralmente Conformes e emitirdA Ordem de Servico para inicio da etapa
seguinte ou, caso se trate da entrega da 32 Etapa, lavrara o Termo de
Recebimento Provisorio, quando sera emitida, em até 5 (cinco) dias da
emissdo do Termo, comunicacao interna informando o fato a Administragao,
gue iniciard os procedimentos para o recebimento definitivo dos servicos;

Situacgao 3

No entanto, caso a Fiscalizagdo constate, nesta nova avaliagdo, que ainda ha
pendéncia(s) nado resolvida(s), a Contratada estara sujeita as sancles
previstas neste Edital, tanto por inexecucdo (ou execucdo ndo satisfatoria)
contratual, quanto por mora no cumprimento das obrigac6es assumidas. Nesse
caso, a Fiscalizacdo comunicardq, por escrito, o fato a Contratada,
estabelecendo novo prazo para a resolucao definitiva das pendéncias.

8.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido em até 90 (noventa) dias
apos a emissdo do Termo de Recebimento Provisério que se dara posteriormente a
entrega e avaliagdo da ultima etapa.

8.5. Local de entrega dos produtos: Coordenacdo de Engenharia de Obras,
Secédo de Projetos e Estudos, localizada na sala 1906, no 19° andar do Edificio
Anexo | da Camara dos Deputados, em Brasilia-DF.

8.6. Dia/Horario de entrega dos produtos: em dia de expediente normal da
Camara dos Deputados, das 9h as 11h30 ou das 14h as 17h30.

9. DO ORGAO RESPONSAVEL E DA FISCALIZACAO

9.1. Considera-se Orgdo Responsavel pela gestdo dos servicos objeto do
contrato o Departamento Técnico da Camara dos Deputados, localizado no 18°
andar do Edificio Anexo | da Camara dos Deputados, que, por meio da
COORDENACAO DE ENGENHARIA DE OBRAS — COENG, indicard a equipe
responsavel pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalizacdo da execucgéo
contratual.

42



CAMARA DOS DEPUTADOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Processo n. 310.317/2020
Tomada de Precos n. 2/22

9.2. A Camara dos Deputados designara a equipe de Fiscalizagcdo, com
profissionais habilitados, do seu quadro de servidores efetivos, para
acompanhamento e fiscalizagdo dos trabalhos.

9.3. As visitas técnicas serdo acompanhadas por equipe técnica da Camara dos
Deputados.

9.4. Toda comunicacdo entre a Contratada e a Camara dos Deputados ocorrera
por meio da Fiscalizagédo, preferencialmente por meio eletronico (e-mail), ficando
obrigada a Contratada a fornecer a Fiscalizacdo endereco eletrdnico valido para
envio das comunicacoes.

9.4.1. A Contratada devera manter ativo o e-mail fornecido a Fiscalizacao
durante toda a vigéncia do contrato, devendo fornecer a Fiscalizagdo aviso de
recebimento das comunicac¢des recebidas.

9.4.2. N&o sera aceito, em qualquer hipotese, o descumprimento das demandas
da Fiscalizacdo sob justificativa de ndo recebimento de comunicacao por e-mail.

9.4.3. A Contratada devera enviar resposta dentro do prazo a ser estabelecido
pela Fiscalizacdo em cada comunicacdo, sob pena das sancfes administrativas
cabiveis.

9.5. Serdo realizadas reunides, a critério da Fiscalizacdo, em Brasilia, nas
dependéncias da Camara dos Deputados, com participacdo da Fiscalizacao e,
obrigatoriamente, dos Responsaveis Técnicos da Contratada para
acompanhamento da execucao do Contrato.

9.6. As Atas deverdo ser relatadas pela Contratante e apresentadas a
Contratada para assinatura de todos os participantes, e ratificacdo dos assuntos
tratados. Estes documentos fardo parte do Relatorio de Analise da etapa em
andamento e constituem instrumentos para verificagdo do cumprimento de
exigéncias e de orientacdes encaminhadas pela Fiscalizacao.

9.7. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servi¢os, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e
integralmente pela execugéao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por
suas Subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

9.8. A atuacdo da Fiscalizagdo no andamento dos servicos ndo implicara
dilatacéo de prazo para execugao dos trabalhos a cargo da Contratada.

9.9. Para garantir a seguranca e (ou) continuidade dos trabalhos executados na
edificacdo objeto deste Edital, a Fiscalizacdo podera:

a) paralisar a execucao de servicos que causem desconforto aos usuarios
do local;

b) orientar a execucdo dos servicos de forma a minimizar eventuais
transtornos.
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10. DA DOCUMENTACAO DISPONIBILIZADA PELA CAMARA DOS DEPUTADOS

10.1. Integram este Edital, os seguintes arquivos:
a) Aterro.pdf;
b) Canteiro.pdf;
c) Cobertura.pdf;
d) Cortes.pdf;
e) Fachadas.pdf;
f) Layout.pdf;
g) Locacao.pdf;
h) Planta.pdf;
i) Planta-Terreo.pdf;
j) Projeto Estrutural.pdf;
k) Laudo Técnico.pdf.

10.1.1. Copia dos arquivos esta disponivel no sitio:
http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/tomadadeprecos.html.

10.1.2. Ddavidas relativas aos arquivos poderdo ser esclarecidas junto a Camara
dos Deputados, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

10.2. Também sera fornecido Laudo Técnico contratado pela Cémara dos
Deputados, elaborado pela empresa ProEst — Projetos de Estruturas e Construcao
Civil, com a avaliacdo da estrutura metalica do prédio do CEFOR, em arquivos
digitais de formato Portable Document Format - PDF.

10.3. Os materiais disponibilizados serdo tdo somente aqueles entregues na
licitacdo. Na eventual auséncia de algum elemento necessario a execucdo dos
servigos, cabera exclusivamente a Contratada realizar, as suas expensas, todos 0s
levantamentos necessarios a completa execugéo do objeto contratado.

10.4. A Camara dos Deputados néo se responsabilizard por eventuais
divergéncias entre projetos e documentos fornecidos e a situacao real dos sistemas
aplicados, cabendo exclusivamente a Contratada a realizagéo, caso necessario, de
todos os levantamentos necessarios.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 2
DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1.1. LAUDO TECNICO (ITEM 1 DO OBJETO — 12 ETAPA)

O Laudo Técnico devera apresentar a andlise, o diagndstico e as causas
geradoras das patologias da estrutura do edificio do CEFOR.

Devera ser verificado o comportamento estrutural, de modo a definir e
convencionar condi¢cdes gerais para a elaboracdo dos Projetos Executivos de
recuperacao e (ou) reforco estrutural.

O Laudo Técnico deve ser apresentado por meio de desenhos,
detalhamentos, descricbes, ou outros componentes, de modo que garanta seu
perfeito e completo entendimento.

N&o serdo aceitas quaisquer justificativas valendo-se tdo somente da
experiéncia do préprio profissional e (ou) da empresa, devendo todas as
informacdes técnicas - bem como as propostas de solugcbes apresentadas no
Laudo Técnico - conter embasamento técnico e (ou) cientifico, com indicacao
precisa do referencial teérico utilizado para fundamentar tal recomendacéo.

A Contratada devera, na entrega do Laudo Técnico, apresentar
declaracéo, conforme modelo estabelecido no Anexo n. 9, informando que todos os
documentos técnicos entregues estdo em conformidade com a legislacédo aplicavel
e as Normas Técnicas vigentes.

1.1.1. REQUISITOS MINIMOS DO LAUDO TECNICO

O Laudo Técnico devera ser elaborado conforme descrito na Norma
ABNT n. 13752/1996 — Pericias de engenharia na construcdo civil, contendo,
inclusive, ilustracbes com gréficos, diagramas, figuras e fotografias dos detalhes
mais relevantes.

O Laudo Técnico sera produzido com base nas atividades prévias de
inspecéao visual, execucdo de ensaios de caracterizacdo da estrutura; execucao de
ensaios de avaliacdo do estado de conservacao da superestrutura e infraestrutura;
analise e diagnostico de patologias estruturais e de suas causas geradoras; e
modelagem computacional com analise de estabilidade estrutural e determinagao
de sua capacidade de carga.

Toda e qualquer indicacao de intervencao construtiva, seja ela estrutural
ou ndo, devera estar sempre acompanhada da descricdo completa dos servigos a
serem executados, com indicacdo precisa das areas de intervencdo e possiveis
alternativas que poderao ser adotadas visando sempre a segurancga, a durabilidade
e economicidade.

O Laudo Técnico devera conter no minimo:
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a) descricado detalhada dos servigos prestados;

b) descricdo das caracteristicas da edificacdo, no tocante a sua
superestrutura e infraestrutura,

c) classificagdo analitica do meio ambiente, em particular da
agressividade a estrutura em questao;

d) avaliacdo, ponto a ponto, das constatacdes e recomendacdes feitas no
Laudo de Vistoria elaborado pela empresa ProEst, anexado ao
presente Edital, com apresentacdo de justificativa técnica para a
adocdo, ou ndo, de suas recomendacdes nos projetos a serem
elaborados;

e) verificacdo, analise e confirmacdo das deformacBes e patologias
descritas do Laudo de Vistoria da empresa ProEst, fornecido a
Contratada;

f) analise comparativa entre a condicdo atual da estrutura e o observado
a época do Laudo de Vistoria da empresa ProEst, com foco na
evolucao dos processos patoldgicos instalados;

g) analise, descricdo e quantificacdo das deformacdes geométricas da
superestrutura e infraestrutura;

h) mapeamento e descricdo completos das patologias e sua classificacédo
por tipo de dano;

i) gréficos quantificando as ocorréncias de manifestagfes patologicas e
niveis de degradacéo observados;

j) documentacao fotografica numerada e legendada,;

k) resultados obtidos nos ensaios e prospeccdes acompanhados de
desenhos de posicionamento dos pontos de execucgao;

[) analise dos projetos fornecidos de forma a determinar possiveis
deficiéncias na concepcédo e (ou) no dimensionamento dos elementos
estruturais, inclusive das ligacdes entre os perfis metélicos, entre a
estrutura de concreto e a estrutura metalica, bem como deficiéncias no
dimensionamento das soldas e verificacdo da compatibilidade das
soldas especificadas;

m)identificacdo de possiveis deficiéncias quanto a execucéo, ou ainda a
utilizacdo e manutencéo da estrutura;

n) resultado da modelagem computacional da estrutura e indicagao
expressa da necessidade, ou nao, de se elaborar projeto de
recuperacéo e (ou) reforco;
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0) avaliacdo e diagnostico quanto a necessidade de refor¢co estrutural
devido as novas cargas na rampa suspensa provenientes da instalacéo
de corrimdo em aco inox e fechamento lateral com vidro;

p) andlise e diagndstico de eventuais patologias do sistema de
impermeabilizacdo da cobertura do edificio e das demais regides
impermeabilizadas da estrutura, com o mapeamento de eventuais
falhas no sistema de impermeabilizacéo, identificacdo de suas causas
e indicacado da necessidade de reparos ou substituicdo dos sistemas
aplicados;

g) analise da necessidade de impermeabilizacdo em locais desprotegidos
e sujeitos a acao da umidade;

r) descricdo completa dos servicos de recuperacdo estrutural
necessarios;

s) descricdo completa dos servicos de reforgo estrutural necessarios;
t) descricdo completa dos servigos de impermeabilizacdo necessarios;
u) conclusoes;

v) recomendacoes.

1.1.2. SEQUENCIA DE APRESENTACAO DO LAUDO TECNICO
O Laudo Técnico devera seguir a seguinte sequéncia:
a) Inspecao Visual de toda a edificacdo, com levantamento fotogréfico;

b) apresentacéo de informacdes técnicas provenientes de ensaios;
c) analise, diagndéstico e modelagem computacional;

d) propostas de recuperacao e (ou) reforco da estrutura, das fundacgdes e
da impermeabilizagéo.

1.1.2.1. INSPECAO VISUAL E MEDICOES

A Contratada devera realizar inspecao visual de toda a estrutura para sua
caracterizagao fisica e indicacdo do seu estado de conservacgao.

Tendo em vista que ocorreram modificagbes estruturais durante a
execucao da obra, sem desenvolvimento de projeto As Built apds a concluséo da
construgdo, a Contratada deverd, inicialmente, fazer levantamento in loco das
estruturas, confrontando “o construido” com os projetos existentes, a fim de modelar
a estrutura da edificagcdo, em software apropriado.

O detalhamento do projeto As Built (conforme construido) faz parte do
Iltem 3 do objeto da Licitacdo, porém todo o levantamento da estrutura, com
dimensdes dos perfis estruturais, espessura das chapas, identificacdo dos materiais
aplicados, detalhes de ligacbes entre perfis, chapas de base, soldas, e todos os
demais elementos necessarios para determinar a capacidade de carga da estrutura
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e diagnosticar as causas das patologias existentes, em especial o deslocamento da
trelica da junta 1 e demais patologias identificadas no Laudo executado pela
empresa Proest, deverdo ser executados na Etapa 1 (Laudo Técnico).

1.1.2.2. APRESENTACAO DE INFORMACOES TECNICAS
PROVENIENTES DE ENSAIOS

A Contratada deverad realizar ensaios, inclusive laboratoriais, de
caracterizacdo dos materiais aplicados e de avaliacdo do estado de conservacdo da
estrutura.

A Contratada devera caracterizar toda a estrutura, indicando a espessura
de chapas e perfis e ainda, se for o caso, as deformacbes especificas e as perdas
de espessura por corrosao.

Por se tratar de estrutura mista, a Contratada devera também estudar a
superestrutura e infraestrutura de concreto, devendo caracteriza-la indicando,
sempre que necessario, sua resisténcia, profundidade de carbonatag¢éo do concreto,
perda de secdo das armaduras e demais itens que forem pertinentes.

A andlise dos sintomas patolégicos devera ser feita de forma
pormenorizada, por meio da revisdo e interpretacdo dos resultados dos ensaios e
verificagbes realizados.

Os tipos de ensaios e seus quantitativos serdo de responsabilidade da
Contratada.

Poderao ser aceitos ensaios sugeridos pela Contratada em seu Plano de
Trabalho, utilizados em conjunto e (ou) separadamente, que possam caracterizar o
estado de conservacdo da estrutura e determinar as patologias estruturais com a
mesma eficiéncia, desde que sejam normatizados por 6rgaos reconhecidos,
devendo a Contratada comprovar a similaridade entre o ensaio apresentado e o
estabelecido neste Edital.

Eventuais acréscimos ou supressfes qualitativas e (ou) quantitativas de
ensaios para caracterizacdo dos materiais aplicados e para avaliacdo do estado de
conservagao da estrutura deverdo respeitar os limites estabelecidos no Orgamento
de Referéncia.

Além dos locais apresentados no Plano de Trabalho, a Fiscalizagédo
podera ainda, a seu critério, indicar locais especificos na estrutura para a realizacéo
de ensaios complementares pela Contratada.

Para efeito de orcamento, os ensaios de referéncia sdo os constantes do
Anexo n. 11 — Tabela de Referéncia para plano de ensaios de caracterizacdo da
estrutura do CEFOR.

Os trechos em que houver demolicdo e/ou dano para a realizacdo dos
ensaios, deverao ser recompostos, as custas da Contratada, com o efetivo retorno
dos sistemas aplicados a sua configuracao original.

1.1.2.3. ANALISE E DIAGNOSTICO E MODELAGEM COMPUTACIONAL
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A analise dos dados deverd conduzir o responsavel técnico a um
completo entendimento do comportamento da estrutura e de como surgiram e se
desenvolveram os sintomas patologicos.

A Contratada devera realizar modelagem computacional completa dos
elementos estruturais de modo a permitir a analise da estabilidade estrutural das
edificacdes e sua capacidade de carga.

Para analise do comportamento da estrutura, a Contratada devera fazer
simulacdes de carregamento, como segue:

a) cargas permanentes sem finalidade estrutural tais como espessuras de
contra pisos, paredes e outros elementos de composicdo da
arquitetura;

b) carga acidental;

c) temperatura (variagao térmica);

d) influéncia do histérico de degradacédo da estrutura;
e) influéncia de eventuais falhas na fundacéo.

Apds a modelagem computacional e analise estrutural, a Contratada
deverd indicar expressamente a necessidade de reforco e (ou) recuperacao
estrutural.

1.1.2.4. PROPOSTAS DE RECUPERACAO E REFORCO DA ESTRUTURA

A Contratada devera, a partir da modelagem computacional, das vistorias
e medicOes realizadas, dos resultados dos ensaios executados, fazer uma descricao
completa dos servicos de reforco e recuperacdo da superestrutura e da
infraestrutura que deverdo ser executados, com indicagdo, em planta, de todas as
areas, pecas estruturais, perfis, soldas e outros itens que serdo objeto de
intervencéo.

Deverdo ser apresentadas alternativas de reforco e recuperacdo, com
indicacdo das melhores opcbes de projeto visando a seguranca, durabilidade e
economicidade.

A Contratada devera ainda fazer uma descricdo e quantificacdo completa
dos servicos de recuperagao, ou substituicdo completa, da impermeabilizacdo da
cobertura, conforme a necessidade, bem como indicar outras pecas estruturais que

necessitem ser impermeabilizadas por estarem desprotegidas quanto a acao de
agentes externos, sobretudo a umidade.

As propostas de intervencédo deverdo ser discutidas com a Contratante
para que sejam definidas, em conjunto, as melhores solucbes para os problemas
diagnosticados.

Deveréao ser apresentadas as melhores opc¢des de projeto, caso haja mais
de uma alternativa possivel, para discussdo, em conjunto com a Contratante, das
solucdes a serem desenvolvidas na elaboracdo dos projetos executivos.
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Todos os arquivos eletrénicos referentes as modelagens computacionais
deverdo ser fornecidos a Contratada nesta etapa, de forma a ser possivel a
verificagéo do langamento estrutural e dos resultados obtidos.

1.2. PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO E REFORCO DA
ESTRUTURA MISTA (ITEM 2 DO OBJETO — 22 ETAPA)

Nesta etapa, a Contratada deverd elaborar 0s seguintes Projetos
Executivos:

a) Projeto Executivo de recuperacao visando sanar as anomalias diagnosticadas
no Laudo Técnico de avaliacdo estrutural que possam comprometer a
durabilidade das estruturas;

b) Projeto Executivo de reforco estrutural, quando couber, visando sanar as
patologias estruturais diagnosticadas no Laudo Técnico de avaliacdo
estrutural e o retorno da estrutura a sua configuragao original de projeto;

C) Projeto Executivo de recuperacao e (ou) substituicdo da impermeabilizacéo
existente;

d) Projeto Executivo de refor¢co estrutural, quando couber, devido as novas
cargas provenientes da instalacdo, na rampa suspensa, de corrimao em acgo
inox e de fechamento lateral com vidro laminado transparente.

A Contratada deverd, na entrega dos projetos, apresentar declaracao,
conforme modelo estabelecido no Anexo n. 9, informando que todos os documentos
técnicos entregues estdo em conformidade com a legislacdo aplicavel e as Normas
Técnicas vigentes.

1.2.1. DETALHAMENTO DOS SERVICOS
1.2.1.1. PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAQO
O Projeto Executivo de Recuperacao visa a sanar anomalias que possam
comprometer a durabilidade das estruturas.

A Contratada devera detalhar a técnica de recuperacédo a ser adotada,
com todas as justificativas necessarias, devendo as solucdes adotadas atender as
exigéncias de desempenho estabelecidas nas normas em vigor.

Deveréao ser detalhadas e descritas todas as etapas de recuperacao, com
especificacdes dos materiais a serem utilizados, bem como de todos os processos
de recuperacgéo de toda a estrutura.

A opcéo do material utilizado para a recomposi¢ao das pecas estruturais
a serem recuperadas devera ser justificada tecnicamente, de forma a garantir a
resisténcia de projeto e a perfeita aderéncia entre os materiais.

As solucbes adotadas devem atender as exigéncias de desempenho
abaixo relacionadas:
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a) Resistir as cargas estaticas e dindmicas atuantes;
b) Resistir aos efeitos dos movimentos de dilatacao e retracdo térmica;

c) Resistir as pressdes hidrostaticas, de percolagdo, coluna d’agua,
umidade do solo e pressado negativa oriunda de lencol freatico, quando
for o caso;

d) Apresentar compatibilidade com as estruturas existentes que nao serao
objeto de intervencgdo por conservarem desempenho satisfatoério;

e) Apresentar vida util compativel com as condicdes previstas em projeto.

Os critérios e parametros para escolha da solugcdo de recuperacdo
deverdo ser concebidos de modo a atender aos seguintes requisitos:

a) Maior desempenho e resisténcia mecénica aos esforgos solicitantes,
considerando os estados limites ultimos e de servico;

b) Maxima racionalizag&o construtiva,;
c) Menor custo de manutencao;

d) Maior facilidade de acesso ao produto no mercado para execucao da
manutencao;

e) Melhor custo-beneficio;
f) Maior durabilidade do sistema.

A Contratada deverd indicar e especificar todos os perfis, as ligacbes, as
soldas, os chumbadores e demais componentes da estrutura metalica que
necessitam de reparo.

Deverédo ser detalhadas e descritas todas as etapas de recuperacao, com
especificacdes dos materiais a serem utilizados, compativeis com os perfis
existentes, detalhe das ligacdes, das placas de base, dos chumbadores e
especificacdes dos tipos e comprimentos das soldas a serem utilizados.

Deverdo ser detalhados todos os processos e todas as etapas de
recuperagdo da estrutura metélica, bem como das liga¢des entre estrutura metalica
e estrutura de concreto armado.

Deveréao ser detalhados os sistemas de fixacdo dos vidros na estrutura
metélica, caso necesséario a retirada dos vidros para a recuperacdo da estrutura
existente.

As seguintes informagdes devem ser contempladas no Projeto Executivo:

a) Detalhamento da interface entre os sistemas a serem refor¢gados ou
recuperados e a estrutura existente que ainda apresenta desempenho
satisfatorio, ndo necessitando recuperacéo;

b) Corte tipico de cada sistema a ser empregado, identificando as
camadas e suas respectivas espessuras minimas e declividades;
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c) Descricio e mapeamento de todos os fatores que possam
comprometer o resultado final da recuperacdo — a curto, médio ou
longo prazo — bem como os que inviabilizem o tratamento.

1.2.1.2. PROJETO EXECUTIVO DE REFORCO ESTRUTURAL

1.2.1.21. PROJETO EXECUTIVO DE REFORCO ESTRUTURAL DA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A Contratada devera detalhar as pecas a serem reforcadas e os
escoramentos que se fizerem necessarios, sempre que o alivio de tensdes dos
materiais se faca necessario para garantir a estabilidade da superestrutura e
infraestrutura existente até que sejam atingidas as resisténcias estruturais
necessarias as solicitacdes de célculo.

Todas as pecas a serem reforcadas deverdo ser indicadas nas plantas de
férmas com detalhes da solucéo de reforco a ser adotada, dos materiais a serem
utilizados, bem como detalhamento de todo processo executivo de reforgo estrutural.

Deverao ser indicados e detalhados os métodos de refor¢o utilizados, o
tipo de material a ser adotado, as justificativas técnicas para a escolha do material, a
fim de se garantir a resisténcia de calculo necesséria para suportar as solicitacées e
a perfeita aderéncia entre o substrato e o material de reforco.

Os projetos de reforco e (ou) de recuperacao da estrutura metdlica e da
superestrutura e infraestrutura em concreto armado deverdo ser elaborados
buscando compatibiliza-los com a arquitetura existente. Caso haja necessidade de
alteracdo nos elementos estruturais que provoquem mudancas significativas na
concepcao arquitetbnica, essa proposta devera ser imediatamente submetida a
Fiscalizacao.

As solucbes adotadas devem atender as exigéncias de desempenho
estabelecidas nas normas em vigor.

1.2.1.2.2. PROJETO EXECUTIVO DE REFORCO ESTRUTURAL DA
ESTRUTURA METALICA

O projeto executivo de reforco estrutural devera ser elaborado
considerando a adequacédo das estruturas as normas técnicas.

A Contratada devera detalhar as pecas a serem reforcadas e os
escoramentos que se fizerem necessarios, sempre que o alivio de tensdes dos
materiais se faca necessario para garantir a estabilidade da estrutura existente até
que sejam atingidas as resisténcias estruturais necessarias as solicitagcbes de
calculo.
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Todas as pecas a serem reforcadas deverdo ser indicadas nas plantas de
férmas com detalhes da solucédo de reforco a ser adotada, dos materiais a serem
utilizados, bem como detalhamento de todo processo executivo de reforco estrutural.

Deverao ser indicados e detalhados os métodos de reforgo utilizados, o
tipo de material a ser adotado, as justificativas técnicas para a escolha do material, a
fim de se garantir a resisténcia de calculo necessaria para suportar as solicitacfes e
a perfeita ligacdo entre a superestrutura e infraestrutura de concreto armado e a
estrutura metalica.

As solucbes adotadas devem atender as exigéncias de desempenho
estabelecidas nas normas em vigor.

1.2.1.3. _ PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGAO E (OU)
SUBSTITUICAO DA IMPERMEABILIZACAO EXISTENTE

O projeto do sistema de impermeabilizagcdo tem como funcdo analisar,
detalhar e adotar as metodologias adequadas visando ao bom desempenho da
impermeabilizacdo, compatibilizando os possiveis sistemas impermeabilizantes a
serem adotados com a concepc¢ao da edificacao.

As seguintes informac¢des devem ser contempladas no projeto executivo:
a) Planilha com definicdo das areas a serem impermeabilizadas;

b) Estudo técnico e econémico comparativo para a definicdo dos tipos
de impermeabilizacio a serem adotados;

c) Descricdo minuciosa dos servi¢cos a serem executados;

d) Detalhamento das juncdes de transicdo entre o0s sistemas de
impermeabilizacdo a serem aplicados e aqueles que ainda
apresentam desempenho satisfatério, ndo necessitando, portanto,
substituicao;

e) A espessura total do sistema de impermeabilizagédo, incluindo-se
eventuais camadas de regularizacdo e protecdo mecanica;

f) As alturas e espessuras necessarias dos eventuais rebaixos na
alvenaria e no concreto para a execugao de rodapés;

g) Desniveis e inclinagdes necessarios para a laje e (ou) camada de
regularizacao;

h) Corte tipico de cada sistema a ser empregado, identificando as
camadas e suas respectivas espessuras minimas e declividades;

i) Descricdo e mapeamento de todos 0s pontos criticos que possam
comprometer o sistema de impermeabilizacdo — como tubulagdes,
ralos, juntas, equipamentos, furacbes etc. — bem como o
detalhamento da impermeabilizacdo nesses pontos e da
recuperacdo dos elementos subjacentes que apresentem
desempenho insatisfatorio;
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]) Solucbes e detalhamentos dos acabamentos das interfaces entre a
impermeabilizacdo e as instalacbes hidraulicas, elétricas, ar
condicionado, ventilagdo mecanica, automacao, telecomunicacao,
protecdo contra descargas atmosféricas, paisagismo, etc.

k) Avaliacdo do sistema de captacdo de aguas pluviais e sua interface
com a impermeabilizacdo existente, indicando expressamente,
quando couber, a necessidade de substituicdo (ou acréscimo) de
ralos, grelhas e tubos de queda. Toda intervencdo no sistema de
captacdo pluvial devera ser acompanhada de detalhe especifico de
impermeabilizacdo.

As solucbes adotadas devem atender as exigéncias de desempenho
estabelecidas nas normas em vigor.

Os critérios e parametros para escolha do sistema impermeabilizante
deveréo ser concebidos de modo a atender aos seguintes requisitos:

a) Resisténcia ao puncionamento, fendilhamento, ruptura por tracéo,
desgaste, descolamento e esmagamento, sem ultrapassar os limites
de resisténcia recomendados pelas normas especificas para cada
sistema;

b) Manutencdo das caracteristicas minimas de impermeabilizacdo dos
sistemas na ocorréncia de puncionamento, fendilhamento, ruptura
por tracdo, desgaste, descolamento ou esmagamento;

c) Méaxima racionalizacdo construtiva,
d) Menor custo de manutencgao;

e) Maior facilidade de acesso ao produto no mercado para execugao
da manutencéao;

f) Melhor custo-beneficio;
g) Maior durabilidade do sistema.

1.2.1.4. PROJETO EXECUTIVO DE REFORCO ESTRUTURAL DEVIDO
AS NOVAS CARGAS DA RAMPA SUSPENSA

Este projeto visa a especificar reforgo estrutural com objetivo de dotar a
rampa suspensa de acesso ao edificio de capacidade de suporte a instalacdo de
corrimdo em aco inox e de fechamento lateral com vidro laminado transparente em
atendimento a requisitos de seguranca para o local.

1.2.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Os Projetos Executivos deverdo estar compostos pela seguinte
documentagéo:

b) Desenhos

c) Memorial de Célculo

Os documentos textuais desta etapa deverdo obedecer a mesma
padronizacao adotada na redacdo do Laudo Técnico.
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1.2.2.1. DESENHOS

Entende-se por desenhos a representacdo grafica do objeto a ser
executado, elaborado de modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada,
incluindo férmas, armagdes, dimensdes, detalhamentos executivos, funcionamento e
especificacoes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagcfes, esquemas e
detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Os desenhos serdo constituidos de informacdes gréaficas e descritivas que
detalhardo e especificardo integralmente, de forma inequivoca, todos os servi¢os de
intervencdes a serem empregados em cada ponto critico.

Os desenhos deverdo seguir as normas citadas neste Edital,
contemplando, no minimo, os seguintes itens:

a) Planta de férma e detalhes construtivos dos pavimentos e elementos
estruturais que necessitardo de reforco ou reparo;

b) Cortes transversais e longitudinais da estrutura para esclarecer o maior
numero de informacdes sobre o0s servigos a serem executados;

c) Formato e secfes de todos 0s elementos estruturais necessarios a
execucdo do reparo e refor¢co (inclusive furacdo de elementos
estruturais);

d) Planta de locacéo de pilares e cargas consideradas para execucéo do
projeto estrutural de refor¢co ou reparo;

e) Indicacdo de protecdo de fundo e pintura e (ou) tipo de acabamento
das estruturas;

f) Especificacdo dos perfis, preferencialmente os disponiveis no mercado,
com indicagéo da resisténcia e do tratamento anticorrosivo;

g) Detalhamento de todas as ligagdes em escala apropriada;
h) Indicacéo do tipo de soldas compativeis com 0 aco a ser empregado;
i) Especificacéo e detalhamento do meio ligante;

j) Locacao e valores das reagfes das estruturas metalicas sobre as de
concreto armado;

k) Planta de chumbadores a serem fixados nas estruturas de concreto
armado, se houver,

[) Sistema de fixag&o dos vidros na estrutura metélica;
m)Projeto do canteiro de obras;

n) Projeto de Estruturas Auxiliares;
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0) Projeto de Planejamento do Processo de Montagem: a Contratada
devera apresentar as recomendacdes gerais e descrever o tipo de
estrutura e de suas ligacbes, o0 processo de montagem e as suas
prioridades, detalhando a sequéncia de montagem e 0s seus ciclos.
Também deverd especificar e planejar os conjuntos a serem pré-
montados, listando todos os cuidados a serem tomados se ocorrerem
interrupgdes nos procedimentos ou ciclos de montagem,;

p) Detalhamento da execucdo das ligacdes novas e substituicdo das
existentes. Complementando o0 planejamento do processo de
montagem, a Contratada devera apresentar um detalhamento de
programacao da execuc¢ao das ligacdes de campo, tanto parafusadas,
se houver, quanto soldadas, atendendo aos requisitos e procedimentos
qualificados e recomendacdes das Normas aplicaveis e notas do
Projeto;

q) Detalhamentos necessarios a perfeita execugcdo da recuperacédo e (ou)
reforco da estrutura mista.

1.2.2.2. MEMORIAL DE CALCULO

A Memoria de Célculo devera referir-se a todos 0os componentes que se
fazem necessarios para a execucdo dos projetos executivos de recuperacédo e (ou)
reforco estrutural, identificando suas verificacbes normativas quantos as
caracteristicas dos elementos empregados.

Além do dimensionamento estrutural, deverdo ser apresentados o0s
critérios, conceitos e condi¢des adotadas.

N&o serdo aceitos como memoriais de calculo os relatérios gerados pelos
programas computacionais utilizados da forma como expedidos pelos respectivos
softwares. Qualquer informacdo obtida por meio de software de célculo que a
Contratada julgue necessario fornecer — como subsidio aos produtos entregues —
deverd ser apresentada com a mesma padronizacdo utilizada para os demais
documentos textuais do objeto contratado.

Serdo aceitas planilhas de célculo, em Microsoft Excel, desde que tais
documentos ndo possuam qualquer limitacdo de acesso por senhas, possibilitando a
Fiscalizac&o a aferigdo dos calculos e das férmulas nelas contidas.

As planilhas deverao ser apresentadas de forma padronizada e deverao
conter todas as informacgfes necessarias a identificacdo dos elementos objetos do
calculo.

1.3. PRODUTOS COMPLEMENTARES (ITEM 3 DO OBJETO — 32 ETAPA)

Apés a elaboracdo, entrega e aprovacdo de todos os projetos executivos,
deveréo ser elaborados e fornecidos os seguintes Produtos Complementares:

a) Servigcos Complementares;
b) Memorial Descritivo;

56



CAMARA DOS DEPUTADOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Processo n. 310.317/2020
Tomada de Precos n. 2/22

c) Especificacdo Técnica;

d) Orcamento de Referéncia e Composicao de Custo Unitario;
e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Plano de Manutencéo.

Estes documentos subsidiardo futura licitagdo para a contratacdo das
intervencdes objeto do presente Edital.

A Contratada devera, na entrega dos Produtos Complementares,
apresentar declaracédo, conforme modelo estabelecido no Anexo n. 9, informando
que todos os documentos técnicos entregues estdo em conformidade com a
legislacdo aplicavel e as Normas Técnicas vigentes.

1.3.1. SERVICOS COMPLEMENTARES

No Projeto Executivo dos servicos complementares deverdo ser
apresentados os procedimentos necessarios para execuc¢ao dos servicos de acordo
com as boas praticas, de modo que estejam garantidas as condices adequadas
guanto aos aspectos construtivos e de seguranca.

Nesta etapa devera ser entregue a seguinte documentacao:
1.3.1.1. PLANEJAMENTO EXECUTIVO

O planejamento executivo devera estabelecer as acdes, 0S recursos, 0S
métodos e 0S meios necessarios para a execucdo de todos os servicos dispostos
nos projetos executivos a serem fornecidos pela Contratada.

Este plano deverd indicar detalhadamente a sequéncia racional do
conjunto de atividades que devera ter a execucdo dos projetos executivos, indicando
as limitacdes de natureza climatica, administrativa, técnica e de seguranca; época
do inicio dos trabalhos; periodo de execucao; consequéncia da localizacdo da obra e
outros fatores condicionantes para as intervencdes, incluindo a manutencdo do
funcionamento da edificacdo e de outros sistemas que poderédo ser afetados pela
execucao da obra.

O planejamento executivo devera estar em estrita consonancia com 0s
cronogramas e orcamento previsto para a obra. Nele também devera ser indicada
detalhadamente, inclusive em planta, a sequéncia fisica das atividades,
considerando as areas envolvidas, a produtividade das equipes - nas atividades de
demolicdo, preparo, construcdo, limpeza, e protecdo das &reas descobertas, a
minima exposicdo da estrutura as intempéries, de forma a ndo prejudicar o
funcionamento da edificacdo e a limpeza diaria dos locais de obra.

1.3.1.2. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

O projeto do canteiro de obras devera contemplar o detalhamento das
construgdes provisérias do canteiro de obras, inclusive com dimensionamento da
area de descarga e estocagem de pecas, areas de isolamento e outros desenhos,
detalhes e outras informacgdes que se fagam necessarias para a perfeita implantacao
da obra. Este projeto devera seguir as orientacdes da equipe técnica da Camara dos
Deputados.
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1.3.1.8. PROJETO DE ESTRUTURAS AUXILIARES

Esse projeto contempla quaisquer condi¢cdes especiais de montagem ou
consideracdes exigidas pelo projeto de reforco, tais como, escoramentos ou
macaqueamento hidraulico que devam ser ajustados ao andamento da montagem,
para aplicar eventuais contraflechas ou para manter o posicionamento da estrutura
dentro das tolerancias especificadas.

A Contratada devera apresentar, quando couber, relatorio especifico e
detalhado do dimensionamento do plano de cimbramento e macaqueamento da
estrutura. Além disso, devera elaborar plano de instalacdo e retirada das estruturas
e aparelhos auxiliares de montagem.

1.3.2. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deverd conter a descricdo detalhada do objeto
projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as soluc¢des técnicas adotadas,
bem como suas justificativas necessarias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informacdes contidas nos desenhos referenciados na
Especificacdo Técnica.

O Memorial Descritivo devera ser elaborado segundo as orientacdes da
SEAP (Secretaria de Estado da Administracéo e Patrimonio).

1.3.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

A Especificacdo Técnica devera estabelecer regras e condi¢cdes que se
devem seguir para a execucao da recuperacao e reforco estrutural, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e o0 modo como serdo executados cada um dos
servigos, apontando, também, os critérios para a sua medi¢do e pagamento.

A Especificacdo Técnica deveréd ser elaborada segundo as orientacdes
da SEAP (Secretaria de Estado da Administracéo e Patriménio).

1.3.4. ORCAMENTO DE REFERENCIA E COMPOSICAO DE CUSTO
UNITARIO

De acordo com o dimensionamento, detalhamento e especificacao
técnica, deverdo ser apresentados Orcamento de Referéncia e Composicao de
Custo Unitario, que contemplem todos 0s servicos necessarios para execucao da
obra referente aos servigos objeto deste Edital e respectivas composi¢des, sendo
vedada a utilizacdo de unidade a titulo de verba ou congénere.

Em regra, deverao ser adotados servigos constantes no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil — SINAPI, da Caixa Econémica
Federal.

A empresa devera entregar todas as composi¢des utilizadas na
elaboracdo do Orcamento de Referéncia.

Para 0s insumos ou servigos inexistentes na tabela do SINAPI, deveré ser
apresentada pesquisa de mercado, com no minimo 3 (trés) cotacdes comprovadas,
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e na impossibilidade de apresentar as 3 (trés) cotacOes, devera ser apresentada
justificativa fundamentada.

No caso de servicos compostos, devera ser apresentada a memoria de
calculo, a fim de comprovar os coeficientes de cada um dos itens, de materiais, mao
de obra e equipamentos, que compdem 0 Sservico.

O Orcamento de Referéncia e a Composicdo de Custo Unitario deverao
ser apresentados conforme modelo a ser fornecido pela Camara dos Deputados.

O valor do BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas) considerado para
compor o preco total devera ser explicitado no orgamento.

Cada Composicdo de Custo Unitario define o valor financeiro a ser
despendido na execucdo do respectivo servico e é elaborada com base em
coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus
precos coletados no mercado, devendo conter, no minimo:

a) Discriminacdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia
na realizacdo do servico, preco unitario e custo parcial,

b) Custo unitério total do servico, representado pela soma dos custos
parciais de cada insumo.

Para o caso de se utilizarem Composicdo de Custos de entidades
especializadas, a fonte de consulta devera ser explicitada.

1.3.5. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Devera ser elaborado o cronograma da obra, coerente com grau de
complexidade das intervencbes a serem realizadas na estrutura e sistemas
construtivos, conforme a prioridade de execucédo dos servi¢os, estabelecida neste
Edital.

Todas as atividades necesséarias a execucao completa da obra deverdo
ser apresentadas com indicacao precisa de sua duracéo, inicio, término, atividades
predecessoras, atividades sucessoras e recursos alocados.

O caminho critico devera ser indicado no cronograma.

A numeragdo dos servigos, assim como a planilha orgcamentéria, devera
seguir aquela definida no Memorial Descritivo.

O prazo estipulado e os periodos dos itens objeto da contratacdo deverao
ser apresentados em meses.

O cronograma fisico-financeiro devera ser apresentado conforme modelo
a ser entregue a Contratada pela Camara dos Deputados.

1.3.6. PLANO DE MANUTENCAO

Os servigcos de conservacao e manutencao corresponderdao as atividades de
inspecéo, limpeza e reparos dos componentes e sistemas da estrutura da edificagao
(inclusive impermeabilizagao), em obediéncia a um Plano de Manutencgao, baseado
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em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados nos componentes estruturais
da edificacao.

1.3.6.1. DIRETRIZES DA MANUTENCAO

O Plano de Manutencao devera ser implementado de modo a garantir a
preservacao do desempenho, da seguranca e da confiabilidade dos componentes e
sistemas estruturais da edificacdo, no intuito de prolongar a sua vida util e reduzir os
custos de manutencao.

O Plano de Manutencdo serd composto pelos seguintes pontos
essenciais:

a) Cadastramento (arquivo técnico da edificacdo, cadastro dos
componentes e sistemas estruturais e impermeabilizantes da
edificacao);

b) Inspecdes periddicas;

c) Servicos de limpeza;

d) Reparos de pequena monta;
e) Reparos de grande monta;
f) Programa de manutencéo.

A organizacdo da area de manutencdo sera compativel com o porte e
complexidade da edificacdo, disponibilidade de pessoal proprio e diretriz
administrativa relativa a contratacao de servicos de terceiros, envolvendo as funcdes
de gestédo do Plano, suprimento, almoxarifado e oficina ou servigos de manutencéo.

O arquivo técnico e o cadastro dos componentes e sistemas da edificacdo
serdo mantidos permanentemente atualizados, refletindo fielmente todas as
modificacdes e complementacdes realizadas ao longo da sua vida util, incluindo os
memoriais e projetos “como construido”, elaborados durante as intervencdes e todas
as alteracdes posteriores.

Cumprird a funcdo de gestdo a definicdo, caracterizacdo e quantificacdo
dos materiais, componentes e servicos de manutencdo a serem adquiridos ou
contratados pela Administracao.

O plano de manutencdo sera fundamentado em normas técnicas, nos
procedimentos e nas rotinas de manutencgdo preventiva recomendada pelas Praticas
de Projeto, Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e manuais de
manutencao dos fabricantes e fornecedores dos componentes e sistemas da
edificacdo, assim como na experiéncia adquirida pela Camara dos Deputados.

Todos os procedimentos e rotinas de manutencdo preventiva utilizados
deverdo ser continuamente avaliados, ajustados e complementados pela
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Contratante, de modo a permanecerem sempre atualizados ao longo da evolucao
tecnoldgica e consistentes com as necessidades e experiéncia adquirida na gestéo
do Sistema de Manutencéo.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 3
LISTA DE CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO

(Deve capear o conjunto dos documentos apresentados)

NO

DISPOSITIVO

DOCUMENTO

FOLHAS N.
*)

3.3.1

A habilitacdo da licitante sera verificada pela COMISSAO
por meio do SICAF (habilitacdo parcial) e dos seguintes
documentos:

3.3.1%%"

Declaragcdo do SICAF referente a habilitacdo do fornecedor
(situacao)

3.3.1 %"

Os documentos que nao estejam contemplados no SICAF

3.3.1°%%"

Certiddo negativa de faléncia, Concordata, Recuperacao
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo cartorio distribuidor,
da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado
no documento, ou datada dos ultimos cento e oitenta dias,
se a validade ndo estiver expressa na certidao

3.3.1%”

Patrimé6nio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado para a contrata¢cdo, comprovado por meio
de balanco patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel,
apresentado na forma da lei

3.3.1%

registro ou inscricdo da licitante e dos responsaveis técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomial
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
regido a que estiverem vinculados

3.3.1 %

atestado(s) ou declaragdo(6es) em nome da licitante,
expedido(as) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove(m) ter a licitante elaborado,
satisfatoriamente, 0s seguintes servigos:

3.3.1. .17

Laudo Técnico de avaliacdo de estrutura mista: inspecéo,
cadastramento geométrico, elaboracdo de modelagem
computacional com analise de estabilidade estrutural e
determinacgéo de capacidade de carga; identificacdo, analise
e diagnostico de patologias estruturais e de suas causas
geradoras

3.3.1 .2

Projeto Executivo de recuperacdo e reforco de estruturas
mistas, de complexidade equivalente ou superior a da|
edificacdo objeto deste Edital — para edificios com area total
construida de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) ou

superior
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NO

DISPOSITIVO

DOCUMENTO

FOLHAS N.
*)

10

3.3.1°g"

a qualificacdo técnico-profissional ser4d comprovada
mediante declaragdo da licitante, na forma do modelo

constante do Anexo n. 8, de que possui (ou possuira, na

data prevista para a assinatura do contrato), em seu
guadro, profossional(is) de nivel superior detentor(es) de
acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto),
relativo(s) a execucao dos servigcos a seguir descritos, com
indicacdo do(s) nome(s) do(s) profissional(is), a que se
anexara:

11

3.3.1 “g.1”

CAT(s) - (Certidao(des) de Acervo Técnico) expedida(s)
pelo CREA (ou CAU) da regido a que estiverem vinculados,
gue ateste(m) a elaboracdo, por um ou pelo conjunto dos
profissionais indicados, em contratos diversos ou em um
mesmo contrato, dos seguintes servicos:

12

3.3.1%g.1.1"

Laudo Técnico de avaliacdo de estrutura mista: inspegéo,
cadastramento geométrico, elaboracdo de modelagem
computacional com andlise de estabilidade estrutural e
determinacgéo de capacidade de carga; identificacdo, analise
e diagnostico de patologias estruturais e de suas causas
geradoras;

13

3.3.1g.1.2"

Projeto Executivo de recuperacdo e/ou reforgco de
estruturas mistas.

14

3.3.1%g.2"

comprovacao do vinculo contratual do(s) profissional(is)
indicado(s) conforme alinea “g” deste subitem 3.3.1, com &
licitante, se fara por meio da apresentacao de original ou

cOpia autenticada de:

15

3.3.14g.2.1"

CTPS ou registro de empregado, quando o vinculo for de
natureza trabalhista;

16

3.3.14g.2.2"

estatuto ou contrato social, quando o vinculo for societéario;

17

3.3.14g.2.3"

contrato de prestacdo de servicos, regido peld
legislacao civil, quando o vinculo for contratual,
ou

18

3.3.14g.2.4"

declaracdo de vinculagdo contratual futura do(s)
profissional(is) detentor(es) da(s) Certidao(bes)
apresentada(s), com anuéncia e assinatura do(s)
profissional(is), conforme modelo constante do Anexo n. 8.

19

3.3.1 0
(h.1eh.2)

declaracdo, para cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal, de que ndo emprega:
menor de dezesseis anos; e menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre

20

3.3.3

Caso a licitante queira se utilizar do direito de
preferéncia previsto na Lei Complementar n. 123, de

2006, deverd apresentar, ainda, documento expedido pelal
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NO

FOLHAS N. J

DISPOSITIVO DOCUMENTO *)

Junta Comercial, pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou, ainda, pela Secretaria Especial da Receita Federal que
comprove a qualidade de microempresa ou de empresa de|
pequeno porte.

21

As microempresas e empresas de pequeno porte
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
3.3.31 efeito de comprovacéo da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricdo, conforme determina o art.
43 da Lei Complementar n. 123, de 2006

(*) Indique nesta coluna o nimero da folha do documento correspondente.
OBSERVACOES:

1) Esta relac@o deve capear o conjunto dos documentos de habilitacdo, cujas folhas devem
estar numeradas em ordem sequencial.

2) Todos os documentos devem ser entregues em seus originais ou copias autenticadas,
observado o disposto nos subitens 3.3.6 a 3.3.9 do Edital.

3) Para verificagdo da habilitagdo, além dos documentos descritos, deve ser observado o
disposto nos subitens 3.3.2, 3.3.4 e 3.3.5 do Edital.

4) Com relagdo a atestado(s) e/ou declaracdo(bes), deve ser observado o disposto nos
subitens 3.3.1.1 a 3.3.1.4 do Edital.

5) Com relacdo aos profissionais indicados, deve ser observado o disposto no subitem 3.3.1.5
do Edital.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS
(Anexo disponivel também em documento WORD (.doc), para edi¢éo.)

TOMADA DE PRECOS N. 2/22

OBJETO: Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para
elaboracao de projeto executivo de refor¢co e/ou recuperacao da estrutura mista do
Edificio do Centro de Formacédo, Treinamento e Aperfeicoamento (CEFOR) da
Céamara dos Deputados, em Brasilia-DF.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
E-MAIL:

A
CAMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital da Tomada de Precos em epigrafe, apresentamos a
seguinte proposta de precos:

PRECO | PRECO
Gﬁ‘éf\)/lo’ DESCRICAO UN. |[QUANT.JUNITARIO| TOTAL
R$ R$
GRUPO X . <
UNICO  [ELABORAGAO DE LAUDO TECNICO, PROJETO DE CALCULO
(Itens 1 a 3) ESTRUTURAL E PROJETO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
ELABORACAO DE LAUDO
1 TECNICO SV 1
ELABORACAO DE PROJETO DE
2 CALCULO ESTRUTURAL E S\ 1
FUNDACOES
3 ELABORACAO DE PROJETO DE sV 1
SERVICOS COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL DO GRUPO UNICO (R$)

PRECO TOTAL POR EXTENSO:

Os itens constantes desta proposta correspondem exatamente as
especificacdes descritas nos Anexos ns. 1 e 2 do Edital, as quais aderimos
formalmente.

Dados do profissional responsavel pelo orcamento:
Nome:

Titulo:

NUmero da carteira:

Assinatura:
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (por extenso) dias (observar
o disposto na alinea “d” do item 4.4 do Edital).

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: CONFORME CONSTANTE DO TiTULO
5 DO ANEXO N. 1 DO EDITAL.

Declaramos que disponibilizaremos instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico adequados para realizagdo do objeto da presente licitacdo.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome do signatario
Cargo

Qualificacédo
(Naturalidade e domicilio)

OBS.: O signatario deve possuir poderes de administracdo estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuracdo com
poderes para assinar contratos em nome da empresa.
A documentacdo comprobatodria devera ser encaminhada quando da assinatura do contrato.

Brasilia, ........ de de 2022.

Nome do Representante legal da pessoa juridica

Assinatura do Representante legal da pessoa juridica

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 5

MODELO DA PROPOSTA TECNICA

(Anexo disponivel em documento Ms Word (.DOC) para download na pagina
http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/tomadadeprecos.htmll).

TOMADA DE PRECOS N. 2/22

OBJETO: Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para
elaboracdo de projeto executivo de reforco e/ou recuperacédo da estrutura mista do
Edificio do Centro de Formacdo, Treinamento e Aperfeicoamento (CEFOR) da
Céamara dos Deputados, em Brasilia-DF.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
E-MAIL:

A
CAMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital da Tomada de Pregcos n. 2/22 a epigrafe,
apresentamos a seguinte proposta técnica:

Pagina(s) da
. roposta ~ NUumero ~
Fator a ser Numero do propost Pontuacéo Pontuacéo
, gue contém . de
avaliado documento por Projeto : Total
as Projetos
informacdes
Laudo Técnico de
avaliacdo de * * * * *
estrutura mista
Projeto executivo de
recuperacao e * . * . .
reforco de estrutura
mista
Experiéncia da Equipe Técnica:
] Pagina(s) da Pontuagéo por Namero de
- Numero do proposta que Projeto/ Projetos/ Pontuacéo
Fator a ser avaliado documento contém as Total
informacdes Profissional Profissional

Especializacdo em
Estruturas Metalicas
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NG J Pagina(s) da Pontuac&o por Numero de o
. umero do prOpOSta qUe Pro'eto/ Pro'etos/ Ontua(;éo
Fator a ser avaliado documento contém as : : Total
informacdes Profissional Profissional
Mestrado em . . . . .
Estruturas
Doutorado em N . . N .
Estruturas
Obs.. Os campos marcados com asterisco (*) sdo aqueles que devem ser

preenchidos pela licitante.
(Sugere-se a licitante que destaque com caneta marca texto os trechos dos

documentos comprobatérios que comprovam o atendimento das
caracteristicas obrigatoérias)
a) Declaramos que os documentos comprobatérios indicados nas

tabelas constantes deste anexo, bem como a pontuacdo a eles atribuidos,
correspondem exatamente as especificacdes e exigéncias contidas no Anexo n. 6 do
Edital, observadas as exigéncias constantes do item 4.6 do Edital.

b) Declaramos que anexamos a esta Proposta Técnica a Documentacao
Comprobatoria para fins de célculo do Indice Técnico (IT), conforme o disposto no
Anexo n. 6 do Edital, e observadas as instrucdes contidas no item 4.6 do Edital.

Brasilia, ........ de de 2022.

Nome do Representante legal da pessoa juridica

Assinatura do Representante legal da pessoa juridica

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 6
CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1. Para cada item do objeto, havera julgamento de técnica e preco, sendo
considerados os seguintes fatores:

a) Indice Técnico (IT);
b) indice de Preco (IP);
c) Avaliacao Final (AFi).

2. DA PROPOSTA TECNICA

2.1. A proposta técnica tem por objetivo definir o calculo do indice Técnico - IT,
gue sera realizado com base nos dados contidos nos Documentos Comprobatérios
apresentados e na andlise da sua conformidade com as exigéncias contidas neste
Edital.

2.2. Considerar-se-4& Documento Comprobatério para a obtencdo de
pontuacdo para o indice Técnico Atestado ou Declaracido de Capacidade Técnica
fornecido(a) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(a) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico relativo a profissionais que estejam
vinculados a licitante na ocasido da abertura da licitacao.

2.2.1.  Considerar-se-ao Projetos Exigidos os projetos que deverdo constar na
Documentacao Comprobatoria, conforme o caso.

2.3. A Documentacdo Comprobatoria utilizada para habilitagdo da licitante néo
podera ser usada para obtencéo de pontos no Indice Técnico.

24. Um mesmo servico executado e demonstrado via Documentagéo
Comprobatoria podera ser utilizado para pontuacdo em mais de um item, desde
gue essa documentacédo faca parte do conjunto de documentos entregues para o
calculo da pontuacéo relativa ao item correspondente.

2.4.1. Nesse caso, sera considerado para o indice Técnico se contemplar os
servicos previstos e atender as demais exigéncias listadas.

2.5. A Documentagdo Comprobatoria relativa a determinado item devera,
necessariamente, fazer parte do conjunto de documentos entregues para o
calculo da pontuacéao relativa a esse item.

2.6. Deveré ser observado o disposto no item 4.6 do Edital.

2.7. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de afericdo do IT, deverao
participar dos servi¢cos objeto da licitag&o.

3. AVALIACAO E VALORACAO DAS PROPOSTAS
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3.1. Durante o exame das propostas técnicas e de preco de cada item, a
Comissdo Permanente de Licitacdo levara em conta, para efeito de julgamento, os
seguintes fatores de avaliagao:

a) Indice Técnico (IT);
b) Indice de Preco (IP).

3.2. A pontuacgédo técnica (T;) € composta pelo somatoério das pontuacdes dos
itens 4.1 e 4.2 do Titulo 4 deste anexo.

3.3. O indice Técnico (IT) sera calculado da seguinte forma, a partir das tabelas
de pontuacdo constantes do Titulo 4 deste Anexo:

T;
IT =

Tm ax

Onde,
Ti: Pontuagéo técnica da proposta para o item em avaliagéo
Tmax: Ma&xima pontuacao possivel.

3.4. As propostas de preco serdo avaliadas pelo Valor Total da Proposta,
conforme critério exposto a seguir:
3.4.1. O indice de Preco (IP) seréa calculado da seguinte forma:
Pmin)
IP =
(5
Onde,

Pmin: Menor precgo proposto para o item em avaliagéo
Pi: Prego proposto para o item em avaliagéo

3.5. Todos os célculos citados neste Titulo serdo considerados até a segunda
casa decimal, arredondando-se para cima, se o algarismo da terceira cada decimal
for igual ou superior a cinco.

3.6. A Avaliacao Final (AFi) sera obtida pela soma do indice Técnico (IT) com o
Indice de Preco (IP) com base na formula a seguir:

AF; = (3,0 X IT) + (7,0 x IP)

- Onde 30% (trinta por cento) da nota sera obtida por meio do indice
Técnico (IT) e 70% (cinquenta por cento) por meio do Indice de Precos (IP).

- Sera considerada vencedora a licitante que alcancar o maior indice de
Avaliacéo Final (AF) para o item a que concorre.

- A apresentacao das notas da Avaliacdo Final, para efeito de publicacdo e
definicAo da empresa vencedora, utilizara duas casas decimais.
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3.7. Caso ocorra empate entre duas ou mais licitantes, o desempate se dara
segundo os critérios sequenciais abaixo descritos, observado o disposto nos itens
6.5 e6.6 do Edital:

a) maior pontuagao no critério “Experiéncia em avaliacdes e projetos”;
b) maior pontuagao no critério “Equipe Técnica”.

4. DOS CRITERIOS PARA PONTUACAO DO iNDICE TECNICO - IT

ApoOs a avaliacdo da documentacdo apresentada pela empresa sera atribuida
pontuacao, conforme critérios de pontuacéo definidos a seguir:

4.1. Experiéncia da licitante em avaliacdes e projetos:

NUumero =
~ . Pontuacéo
Fator a ser Pontuacéo por maximo "
: . Peso maxima
avaliado objeto de
: total
projetos
o a) Area 2.000m?2 a
Laudo Técnico de | 5 ooomz: 1 ponto 1 3
avaliacao de - - 9,0
estrutura mista | P) Areamaior que 1 6
5.000m2: 2 pontos
Projeto executivo @) Area de 2.000m? a 1 3
de recuperagdo e | ©-000mZ 1 ponto 9.0
reforco de b) Area maior que '
estrutura mista 5.000M2: 2 pontos 1 6
TOTAL MAXIMO DE PONTOS 18,0

4.1.1. Os projetos apresentados somente obterdo pontuacdo para composi¢cao
do indice Técnico (IT) caso tenham complexidade equivalente ou superior a da
edificacdo objeto deste Edital.

4.2. Experiéncia da equipe técnica:

EXPERIENCIA GERAL FOMIIEEAD 00T | 2EmilEg s
profissional maxima total
a) Especializagcao em Estruturas
. 1,0 1,0
Metélicas
b) Mestrado em Estruturas 2,0 2,0
c) Doutorado em Estruturas 3,0 3,0
TOTAL MAXIMO DE PONTOS 6,0
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4.3. Para efeito de pontuagdo, toda e qualquer documentagcdo técnica
apresentada na fase de habilitacao néo sera considerada para efeito de pontuagao
na afericdo do Indice Técnico.

4.4. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de afericdo do IT, deverao
participar dos servi¢os objeto da licitagdo.

45. O mesmo profissional s6 recebera pontuacdo pelo seu maior titulo
académico concluido.

4.6. Para efeito de verificacdo da documentacao técnica entregue, a Camara dos
Deputados podera solicitar documentos adicionais (projetos, memoriais, relatorios,
contratos firmados etc.) a fim de aferir quantitativos e o nivel de complexidade dos
projetos executados pela licitante.

4.7. Caso a licitante nao apresente, nos termos deste item, documentacéo para
pontuacao no Indice Técnico, a ela sera atribuido IT = 0.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 7
ORCAMENTO ESTIMADO

— ] PRECO | PRECO
DESCRIGAO UN. |QUANT.|UNITARIO| TOTAL
ITEM R$ R$

GRUPO UNICOELABORACAO DE LAUDO TECNICO, PROJETOS
(Itens 1 a 3) [EXECUTIVOS E PLANO DE MANUTENCAO DO EDIFICIO
ELABORACAO DE
1 L AUDO TECNICO SV 1 355.423,99 | 355.423,99
ELABORACAO DE
2 PROJETO DE CALCULO| SV 1 38.275,40 | 38.275,40
ESTRUTURAL
ELABORACAO DE
PROJETO DE
3 SERVICOS SV 1 27.900,57 | 27.900,57
COMPLEMENTARES

BDI PROJETOS| 33.783,90
BDI ENSAIOS 52.415,49
PRECO TOTAL DO GRUPO UNICO (R$)507.799,35

Observacdo: Os precos unitarios constantes deste anexo sS80 0S MAaximos
aceitaveis, em conformidade com o disposto no Titulo 6 do Edital.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 8
MODELO DE DECLARACAO
QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

DECLARACAO
A BMPIESA ..ooiieeii e y,CNPJ: i, , Situada
....................................................................................... , telefone:..................., por
meio do seu representante legal, 0(a) Sr (2).......ccceeeevievieiiiieeeeeennnnn, , em cumprimento

ao disposto na alinea “g” do subitem 3.3.1 do Edital da Tomada de Precgos n. 2/22,
declara, sob as sancdes cabiveis, que possui/possuira em seu quadro, na data
prevista para a assinatura do contrato, o(s) seguinte(s) profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto),
relativo(s) a execucgdo dos servigcos descritos na referida alinea.

(indicar o(s) nome(s) e os dados do(s) profissional(is), com as respectivas assinaturas, e anexar a
esta declaracdo a(s) respectiva(s) CAT(s) exigida(s) para os servigcos descritos na alinea “9” do
subitem 3.3.1 do Edital) (e_a comprovacao do vinculo profissional com a licitante, conforme alineas
‘0.2.1”7a “9.2.3”, se for o caso):

a. Nome do profissional:

N. CREA (ou CAU):

Assinatura do profissional
(concordando com a vinculagdo contratual futura)

b. Nome do profissional:

N. CREA (ou CAU):

Assinatura do profissional
(concordando com a vinculagédo contratual futura)

c. Nome do profissional:

N. CREA (ou CAU):

Assinatura do profissional
(concordando com a vinculagéo contratual futura)

d. Nome do profissional:

N. CREA (ou CAU):

Assinatura do profissional
(concordando com a vinculagdo contratual futura)

Local e data

(nome e assinatura do declarante)
Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 9
MODELO DE DECLARACAO DE CONFORMIDADE

DECLARACAO
Declaro, para os devidos fins, que todos os produtos entregues, relativos a
etapa __, do Contrato n° _ / , estdo em conformidade com a legislagcao

aplicavel e as normas técnicas vigentes.

Brasilia, _/ |/

Assinatura do Responsavel Técnico
Nome
CREA (ou CAU) n°

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 10
MEMORIAL DESCRITIVO DO CEFOR

O CEFOR é um Edificio construido em estrutura mista: metalica e concreto
armado.

Trata-se de Edificio com 5.541,79m? de &rea construida, constituido de um
auditério de concreto armado, com cobertura em trelicas metélicas e laje steel deck,
e de um Edificio Principal, em estrutura mista, com um pavimento térreo e um
subsolo, onde se localiza a Galeria Técnica, conforme abaixo ilustrado, com
imagens do projeto de arquitetura:
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Figura 1: O Edificio possui 4 juntas estruturais. O pavimento da Cobertura € em estrutura mista (laje em steel deck, com pilares de
concreto armado na junta 1, e metalicos nas demais juntas). A primeira junta abriga o auditério e a rampa de acesso. A rampa €
atirantada em uma das trelicas metélicas da cobertura. A estrutura do auditério € em concreto armado. As paredes do auditorio
sustentam a estrutura mista da cobertura (trelicas metélicas e laje em steel deck).

A Area total da Cobertura é de 2.804,48 m?
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%

Figura 2: Pavimento térreo em estrutura mista (vigas baldrames em concreto armado; pilares das juntas 2,3 e 4 metélicos;
auditério em concreto armado, inclusive pilares).

Area total de 2.711,65 m?, sendo que 58 m?2 corresponde a area da rampa de acesso.
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Figura 3: Galeria técnica enterrada (juntas 2,3 e 4), em estrutura de concreto armado (paredes, laje de fundo e da cobertura em
concreto armado). Casa de maquinas em concreto armado, localizada na junta 1 do auditério.

Area de projecéo da galeria técnica de 503,4 m2.
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Figura 4: Corte longitudinal 1.
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Figura 5: Corte longitudinal 2.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Presidente
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ANEXO N. 11

TABELA DE REFERENCIA PARA PLANO DE ENSAIOS DE CARACTERIZACAO

DA ESTRUTURA

Tabela de Referéncia para plano de ensaios de caracterizacdo da estrutura do

CEFOR
Ensaio Unidade | Quant.

Estrutura Metélica - Ensaios ndo destrutivos
Inspecdo visual (global e pontual da estrutura metalica) Insp. 1
Liquidos penetrantes — detecgéo de descontinuidades Ponto 20
Ultrassom — deteccédo de descontinuidades Ponto 20
Ultrassom — para deteirminagao da espessura das chapas e perdas de Ponto 20
espessura por corrosao
Analise metalografico/composicdo quimica do aco carbono Amostra 4
Medicao de deformacgBes especificas com extensometros elétricos Ensaio 1
(com 5 pontos de medi¢&o)
Medic&o de deformagbdes com LVDT (com 3 pontos de medicao) Ensaio 1
Determinacdo da aderéncia e da espessura da tinta Ponto 20
Estrutura de Concreto
Extracdo de testemunhos de concreto @ 75 mm CP 15
Determinacao da resisténcia a compressao axial CP 12
Avaliagéo da dureza superficial do concreto com Esclerémetro de

~ Ponto 20
reflexdo
Ensaio a tracdo para determinacao das caracteristicas mecénicas da .
armadura Ensaio 2
Determinacdo da espessura de carbonatacdo do concreto Ponto 10
Verificagdo da armadura embutida por meio de Scanner ou Pacémetro | Malha ® 3
Determinacéo do potencial de corrosdo das armaduras Malha @ 3
Medic&o da perda de secéo transversal do aco Ponto 3

(1) Malha refere-se a uma area menor ou igual a 0,50 m2.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro
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ANEXO N. 12
MINUTA DO CONTRATO

Processo n. Tomada de Precos:

Contrato n.

Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para elaboracéo de
projeto executivo de refor¢o e/ou recuperacéo da estrutura mista do Edificio do
Centro de Formacdao, Treinamento e Aperfeicoamento (CEFOR) da Camara dos
Deputados, em Brasilia-DF

OBJETO

CONTRATANTE:

Denominagao/Nome por extenso:
CAMARA DOS DEPUTADOS

CNPJ/MF:
00.530.352/0001-59

Endereco: A )
PRACA DOS TRES PODERES S/N. EDIFICIO ANEXO | 13° ANDAR

Cidade: UF: CEP:
BRASILIA DF 70160-900

Nome do Responsavel:

Cargo/Funcgéo:

CONTRATADA:

Denominagdo/Nome por extenso:

CNPJ/MF:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:

Nome do Representante Legal:

Cargo

DADOS DO CONTRATO

Data da Proposta Data de assinatura Data de vigéncia

Preco: Valor da Garantia:

Nota(s) de Empenho:

As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o
processo em referéncia, com as disposicdes contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alteracdes posteriores,
daqui por diante denominada simplesmente LEI, no Regulamento dos Procedimentos Licitatérios da Camara
dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante
denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitagéo acima referenciada e seus Anexos,
daqui por diante denominado EDITAL, observadas as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.
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1. DO OBJETO E DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1. O objeto do presente contrato € a prestacdo de servicos técnicos
especializados de engenharia para elaboracéo de projeto executivo de reforco e/ou
recuperacdo da estrutura mista do Edificio do Centro de Formacgé&o, Treinamento e
Aperfeicoamento (CEFOR) da CONTRATANTE, em Brasilia-DF, de acordo com as
exigéncias e demais condi¢des e especificagbes expressas no EDITAL e em seus
Anexos e neste Contrato.

1.2. Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:
a) Edital da Tomada de Precos n. 2/22 e seus Anexos;
b) Ata da Sesséo Publica da Tomada de Pregos n. 2/22;
c) Proposta da CONTRATADA.

2. DO VALOR DA CONTRATACAO

2.1. No valor da contratacao estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas
e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

3. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

3.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato podera ser
aumentado ou diminuido em até 25% (vinte e cinco por cento), em razao de
acréscimos ou exclusdes de componentes do objeto, nas mesmas condi¢cdes
contratuais da proposta, em conformidade com o paragrafo 1° do artigo 113 do
REGULAMENTO.

3.1.1.  As supressdes além desse limite sdo facultadas por acordo entre as
partes, em conformidade com o paragrafo 2° do artigo 113 do REGULAMENTO.

4. DA DOTACAO

4.1. A despesa com a execucdo do presente Contrato correrd a conta da
seguinte classificagdo orcamentaria:

- Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 — Processo Legislativo,
Fiscalizacdo e Representacao Politica (Administracao Legislativa)
- Natureza da Despesa:
4.0.00.00 — Despesas de Capital
4.4.00.00 - Investimentos
4.4.90.00 — Aplicacdes Diretas
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

5. DOS SERVICOS E DOS PRAZOS
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5.1. Os servi¢cos objeto deste Contrato serdo realizados no prédio do Centro de
Formacéo, Treinamento e Aperfeicoamento (CEFOR), localizado no Complexo
Avancado da CONTRATANTE, Via N3, Projecao L, Setor de Garagens Ministeriais
Norte, em Brasilia-DF, e deverdo obedecer rigorosamente as especificacdes
técnicas descritas no Anexo n. 1 e 2 ao EDITAL.

5.2.  Os servi¢os a serem executados deverdo atender integralmente a:
a) normas vigentes da ABNT e do INMETRO;

b) Praticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais — SEAP;

c) instrucdes e resolucbes dos Orgdos do Sistema CONFEA/CREA e do
CAU;

d) disposicoes legais da Unido e do Distrito Federal,
€) normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.3. Na entrega de cada produto, a CONTRATADA devera apresentar
declaracéo, conforme modelo estabelecido no Anexo n. 9 ao EDITAL, informando
gue todos os produtos entregues estdo em conformidade com a legislacéo aplicavel
€ com as normas técnicas vigentes.

5.4. A execucdo dos servicos referente a cada item do objeto deverd ser
realizada de acordo com as etapas e com 0sS prazos maximos a seguir:

ETAPA DESCRICAO PRAZO
Documentacdo | Analise Preliminar de Risco e Plano de :
L 30 dias
Preliminar Trabalho
12 ETAPA Laudo Técnico 85 dias
22 ETAPA Projetos Executlyos e Memoriais de 65 dias
Célculo
32 ETAPA Produtos complementares 60 dias
Até 90 dias
RECEBIMENTO Emisséo do Termo de Recebimento | (contado do Termo
DEFINITIVO Definitivo do Objeto de Recebimento
Provisorio)

5.,5. O prazo maximo total de execucdo dos servicos € de 240 (duzentos e
guarenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, conforme
cronograma de execucao dos trabalhos estabelecido no item 5.3 do Anexo n.1 ao
EDITAL.
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5.5.1. A CONTRATADA podera, no Plano de Trabalho, apresentar cronograma
de execucao diverso, desde que ndo altere o prazo total de execucédo, estando o
Nnovo cronograma sujeito a aprovacédo da Fiscalizacao.

5.6. O Contrato tera vigéncia maxima de 720 (setecentos e vinte) dias.

5.7. Os dias utilizados pela Fiscalizacdo para Andlise das etapas de Projeto,
conforme prazos maximos definidos, ndo serdo computados no prazo contratual e
nao comprometem o0s prazos de execucao a cargo da CONTRATADA.

5.8. ApoOs a assinatura do Contrato e antes do inicio dos trabalhos, a
CONTRATADA deveré entregar a seguinte documentagéo preliminar:

a) Analise Preliminar de Riscos, nos termos do item 5.9 deste Titulo.
Prazo: até 10 (dez) dias contados da assinatura do Contrato;

b) Plano de Trabalho, nos termos do item 5.10 deste Titulo.
Prazo: até 20 (vinte) dias contados da assinatura do Contrato.

5.9. A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo, antes do
inicio das atividades nas instalagbes da CONTRATANTE, Analise Preliminar de
Riscos, com identificacdo das atividades a serem executadas e 0S riscos
envolvidos, assim como as medidas de controle a serem adotadas, no prazo de 10
(dez) dias, ap6s a assinatura do Contrato

5.10. A CONTRATADA devera elaborar, apés vistoria minuciosa no Prédio do
CEFOR, Plano de Trabalho, no qual devera ser descrito de forma detalhada os
seguintes elementos:

a) plano de necessidades, indicando espacos fisicos requeridos (canteiro de
obras), equipamentos a serem utilizados e demais itens necessarios a
execucao completa dos servigos;

b) os servicos e a sequéncia de procedimentos e prazos necessarios a
execucdo do objeto, considerando o disposto no Cronograma de
Execucéo dos Trabalhos;

c) cronograma alternativo de execuc¢ao dos servigos (opcional);

d) Descricdo e quantitativo dos ensaios necessarios para a caracterizacao
dos materiais aplicados e para avaliacdo do estado de conservacédo da
estrutura;

e) justificativa para eventuais acréscimos ou supressfes qualitativas e (ou)
quantitativas de ensaios para caracterizagcdo dos materiais aplicados e
para avaliacdo do estado de conservacéo da estrutura;

f) os locais, em planta, onde os ensaios serdo executados;

g) dados de toda a equipe participante na execucao dos servicos, bem
como a funcéo de cada profissional.

5.11. O Plano de Trabalho sera submetido a aprovacao da equipe de Fiscalizagao,
gue podera acata-lo no todo, ou em parte, cabendo a CONTRATADA adequa-lo,
caso necessario, conforme recomendacfes da Equipe de Fiscalizacao.
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5.12. Os tipos de ensaios e seus quantitativos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, podendo a Fiscalizagcdo, caso identifigue a necessidade de
investigacOes adicionais, determinar a execugcdo dos ensaios que julgue
necessarios.

5.13. A documentacdo preliminar (Andlise Preliminar de Riscos e Plano de
Trabalho) serd submetida a aprovacdo da Fiscalizacdo, que podera acata-la no
todo ou em parte, cabendo & CONTRATADA adequé-la, caso necessério, conforme
determinacdes da Equipe de Fiscalizacao.

5.14. O nado cumprimento dos prazos para entrega da documentacéo preliminar e
(ou) sua ndo adequacao, de forma injustificada (ou com justificativa ndo aceita pela
Fiscalizacdo), dos ajustes solicitados pela Fiscalizacdo em até 30 (trinta) dias da
assinatura do Contrato, ensejardo a aplicacdo de penalidades nos termos deste
Contrato e da Lei n.8.666, de 1993.

5.15. A ndo aprovacao em definitivo da 12 Etapa (Laudo Técnico) acarretard, para
efeito de pagamento, na automéatica rejeicao da Andlise Preliminar de Riscos e do
Plano de Trabalho - ainda que preliminarmente aprovados - devido a nao
aplicabilidade dessa documentacdo a empresa que venha futuramente assumir as
obrigacdes estabelecidas neste Contrato.

5.16. A emissao da primeira Ordem de Servico se dara em até 30 (trinta) dias
apos a assinatura deste Contrato, estando ela condicionada a entrega e aprovacao
da documentacéo preliminar.

5.17. Excepcionalmente, a primeira Ordem de Servico podera ser emitida em
prazo superior ao estabelecido acima na hip6tese de ndo aprovacdo pela
Fiscalizacdo da Analise Preliminar de Riscos e do Plano de Trabalho, sem prejuizo
das devidas penalidades cabiveis.

5.18. A comunicacdo da emissdo da primeira Ordem de Servico se dara por e-
mail, devendo a CONTRATADA comparecer a CONTRATANTE para, em reunido
inicial de comeco dos trabalhos, retirar o original da referida Ordem de Servico.

5.19. A CONTRATADA seréa informada da emissdo das ordens de servi¢o por e-
mail, devendo comparecer a CONTRATANTE para a retirada dos originais desses
documentos.

5.20. ApoOs a conclusédo de cada etapa, a CONTRATADA deverd encaminhar os
produtos previstos para andlise da Fiscalizacgéo.

5.21. O atraso na apresentacdo/execucdo das etapas do objeto sujeitara a
CONTRATADA as penalidades previstas neste Contrato e na Lei n.8.666, de 1993.

6. DA APRESENTACAO DOS TRABALHOS

6.1. A CONTRATADA devera, a cada entrega de produto, comparecer a
CONTRATANTE para a realiza¢do de reunido, na qual ser4 apresentado o produto
finalizado, devendo ainda, nessa oportunidade, ser exposta a metodologia utilizada
e os resultados obtidos.

6.2. Os arquivos deverdo, quando couber, ser entregues obedecendo aos
padrdes abaixo:
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a) impressos em 2 (duas) vias;

b) em meio digital vetorial bidimensional de extensdo “.dwg”, compativel
com o AutoCAD 2017;

c) em meio digital, extensao “.doc” e “.pdf’ para arquivos de texto, relatérios
e(ou) arquivos digitalizados;

d) em meio digital extensao “.xlIs” para planilhas de calculo e orgamentaria;

e) em meio digital extensao “.mpp” para os cronogramas;

f) em meio digital, na extenséo original do software utilizado na modelagem,
para os arquivos de modelagem estrutural;

g) em meio digital, extensdo “mdb”, caso o orgamento tenha sido
estruturado no software VOLARE/PINI.

6.3. Os arquivos em meio digital deverdo ser fornecidos em Pen Drive ou
Meméria USB Flash Drive, compativel com o sistema Windows.

6.4. Os arquivos digitais deverdo reproduzir fielmente as versdes impressas
entregues, ndo sendo aceitas, como entrega final, versbes parciais ou incompletas
de tais arquivos

6.5. A qualguer momento, a Fiscalizacdo podera solicitar informacdes adicionais
ou versdes parciais dos projetos, devendo a CONTRATADA disponibilizar tais
documentos no prazo assinalado pela Fiscalizagéo.

6.6. Os padrbes de prancha, nomenclatura de arquivos, camadas (layers) e
demais formatacdes de todos os documentos deverdo seguir os padrdoes a serem
fornecidos pela CONTRATANTE.

7. DO RECEBIMENTO

7.1. O objeto contratual sera recebido definitivamente se em perfeitas condicbes
e conforme as especificacbes editalicias a que se vincula a proposta da
CONTRATADA.

7.2. A Fiscalizacdo podera solicitar o refazimento parcial ou total dos servigcos
previstos em cada etapa, caso ndo estejam em conformidade com o EDITAL ou
com este contrato, sem prejuizo das penalidades contratuais estabelecidas.

7.3. A CONTRATADA devera comparecer a CONTRATANTE para recebimento
dos Relatérios de Avaliagéo relativos a cada etapa dos servicos. Neste momento, a
Fiscalizacdo adotara providéncias, que poderdo configurar em uma das situacoes
descritas a sequir:
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Se o0s servigcos estiverem em perfeito acordo com o contratado, eles seréo
considerados Servi¢cos Integralmente Conformes. A Fiscalizacdo, nesse
caso, emitira Ordem de Servico para inicio da etapa seguinte ou, caso se trate
da entrega da 32 Etapa, lavrara o Termo de Recebimento Provisorio, quando
sera emitida, em até 5 (cinco) dias da emissdo do Termo, comunicagao interna
informando o fato a Administracdo, que iniciard os procedimentos para o
recebimento definitivo dos servicos;

Situacgéo 1

Se 0s servicos apresentarem pendéncias consideradas pequenas, pouco
numerosas e pouco relevantes do ponto de vista técnico, serdo considerados
Servicos Quase Conformes. Nesse caso, Fiscalizacdo emitira Ordem de
Servigo para inicio da etapa seguinte ou, caso se trate da entrega da 32 Etapa,
lavrara o Termo de Recebimento Provisorio, anexando-lhe Relatério de
Avaliacdo com a lista de pendéncias a serem resolvidas e respectivo prazo
para que a CONTRATADA resolva satisfatoriamente, totalmente as suas
expensas, todas as pendéncias anotadas.

Concluidos os trabalhos relativos a correcdo de todas as pendéncias, a
CONTRATADA comunicara, por escrito, a Fiscalizacdo, solicitando a
realizacdo de nova avaliacdo. Caso a Fiscalizacdo constate a satisfatoria
conclusdo das pendéncias, 0s servicos serdo considerados Servigos
Integralmente Conformes e, caso se trate da entrega da 32 Etapa, lavrara o
Termo de Recebimento Provisorio, quando sera emitida, em até 5 (cinco) dias
da emissdo do Termo, comunicacdo interna informando o fato a
Administragcdo, que iniciard os procedimentos para o recebimento definitivo
dos servicos;

No entanto, caso a Fiscalizacdo constate, nesta nova avaliagdo, que ainda ha
pendéncia(s) nao resolvida(s), os servicos serdo considerados Servigos Nao
Conformes, sujeitando a CONTRATADA as sancdes previstas neste
Contrato, tanto por inexecucdo (ou execucdo nao satisfatéria) contratual,
guanto por mora no cumprimento das obrigacées assumidas. Nesse caso, a
Fiscalizacdo comunicara, por escrito, o fato a CONTRATADA, estabelecendo
novo prazo para a resolugéo definitiva das pendéncias.

N&o serdo recebidos, nem avaliados, produtos de determinada etapa sem a
prévia classificacdo da etapa anterior como Servicos Integralmente
Conformes, sem prejuizo de eventuais penalidades por atraso na execuc¢ao do
objeto contratado.

Situacgao 2

Se o0s servicos apresentarem pendéncias consideradas grandes, muito
numerosas e/ou relevantes do ponto de vista técnico, eles serdo considerados
Servigos Nao Conformes. A Fiscalizagdo, nesse caso, ndo emitira Ordem de
Servigo para inicio da etapa seguinte ou, caso se trate da entrega da 32 Etapa,
ndo lavrara o Termo de Recebimento Provisério. Sera emitido Relatorio de
Avaliacdo com a lista de pendéncias a serem resolvidas e respectivo prazo
para que a CONTRATADA resolva satisfatoriamente, totalmente as suas
expensas, todas as pendéncias anotadas sem prejuizo de eventuais
penalidades por atraso na execucéo do objeto contratado.

Concluidos os trabalhos relativos a correcdo de todas as pendéncias, a
CONTRATADA comunicara, por escrito, sua conclusdo a Fiscalizacao,

Situacéo 3
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solicitando a realizacdo de nova avaliacdo. Caso a Fiscalizacdo constate a
satisfatoria conclusdo das pendéncias, 0s servicos serdo considerados
Servicos Integralmente Conformes e emitira Ordem de Servi¢o para inicio da
etapa seguinte ou, caso se trate da entrega da 32 Etapa, lavrara o Termo de
Recebimento Provisorio, quando serda emitida, em até 5 (cinco) dias da
emissdo do Termo, comunicagdo interna informando o fato a Administracéo,
que iniciard os procedimentos para o recebimento definitivo dos servi¢os;

No entanto, caso a Fiscalizagdo constate, nesta nova avaliagdo, que ainda ha
pendéncia(s) nao resolvida(s), a CONTRATADA estara sujeita as sancfes
previstas neste Contrato, tanto por inexecuc¢ao (ou execucdo nao satisfatoria)
contratual, quanto por mora no cumprimento das obrigacfes assumidas. Nesse
caso, a Fiscalizacdo comunicard, por escrito, o fato a CONTRATADA,
estabelecendo novo prazo para a resolucao definitiva das pendéncias.

7.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido em até 90 (noventa) dias
apos a emissdo do Termo de Recebimento Provisério que se dara posteriormente a
entrega e avaliacdo da ultima etapa.

7.5. Os produtos deverdo ser entregues na Secdo de Projetos e Estudos da
Coordenacdo de Engenharia de Obras, localizada na sala 1906, no 19° andar do
Edificio Anexo | da CONTRATANTE, em Brasilia-DF, em dia de expediente normal
da CONTRATANTE, das 9h as 11h30 ou das 14h as 17h30.

8. DO ORGAO RESPONSAVEL E DA FISCALIZACAO

8.1. Considera-se 0rgdo responsavel pela gestdo deste Contrato o
DEPARTAMENTO TECNICO da CONTRATANTE, localizado no 18° andar do
Edificio Anexo | da CONTRATANTE, que, por meio da COORDENACAO DE
ENGENHARIA DE OBRAS, indicara a equipe responsavel pelos atos de
acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execucéo contratual.

8.2. Toda comunicacao entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE ocorrera por
meio da Fiscalizacdo, preferencialmente por meio eletronico (e-mail), ficando
obrigada a CONTRATADA a fornecer a Fiscalizacdo endereco eletronico valido
para envio das comunicagoes.

8.3. A CONTRATADA devera manter ativo o e-mail fornecido a Fiscalizacdo
durante toda a vigéncia do contrato, devendo fornecer a Fiscalizacdo aviso de
recebimento das comunicagdes recebidas.

8.4. Na&o sera aceito, em qualquer hipotese, o descumprimento das demandas da
Fiscalizac&o sob justificativa de ndo recebimento de comunicacgéo por e-mail.

8.5. A CONTRATADA devera enviar resposta dentro do prazo a ser estabelecido
pela Fiscalizagdo em cada comunicagéo, sob pena das sanc¢des administrativas
cabiveis.

8.6. Serdo realizadas reunibes, a critério da Fiscalizacdo, em Brasilia, nas
dependéncias da CONTRATANTE, com participagdo da Fiscalizacdo e,
obrigatoriamente, dos Responsaveis Técnicos da CONTRATADA para
acompanhamento da execucao deste Contrato.
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8.7. As Atas deverdo ser relatadas pela CONTRATANTE e apresentadas a
CONTRATADA para assinatura de todos os participantes, e ratificacdo dos
assuntos tratados. Estes documentos fardo parte do Relatério de Andlise da etapa
em andamento e constituem instrumentos para verificacdo do cumprimento de
exigéncias e de orientagbes encaminhadas pela Fiscalizagéo.

8.8. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servi¢os, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica
e integralmente pela execucgdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados
por suas Subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

8.9. A atuacdo da Fiscalizacdo no andamento dos servicos ndo implicara
dilatacdo de prazo para execuc¢ao dos trabalhos a cargo da CONTRATADA.

8.10. Para garantir a seguranca e (ou) continuidade dos trabalhos executados na
edificacdo objeto deste Contrato, a Fiscalizacdo podera:

a) paralisar a execucdo de servicos que causem desconforto aos usuarios
do local;

b) orientar a execucdo dos servicos de forma a minimizar eventuais
transtornos.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Além do estatuido no EDITAL e em seus Anexos e neste Contrato, a
CONTRATADA cumprira as instrucdes complementares do Orgdo Responséavel
guanto a execucao e ao horario de realizacao dos servicos e quanto a permanéncia
e circulacdo de seus empregados no local de execucdo dos servicos.

9.2. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patriménio da CONTRATANTE ou de terceiros por
acdo ou omissao de seus empregados ou prepostos, na area de prestacdo dos
servicos, mesmo que fora do exercicio das atribuicfes previstas neste contrato.

9.3. Todas as obrigacoes tributarias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA e
de seus empregados serdo de inteira responsabilidade desta.

9.4. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucédo dos servigos
ou de materiais empregados, por exigéncia do Orgdo Responséavel, que lhe
assinara prazo compativel com as providéncias ou reparos a realizar.

9.5. A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipétese,
subcontratar a totalidade dos servi¢os objetos do Contrato.

9.6. A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a
subcontratacdo for previamente solicitada e expressamente aprovada pela
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratacdo dos servi¢os de
maior relevancia e valor significativo, quais sejam, aqueles para 0s quais a
CONTRATADA teve que atestar sua capacidade técnica, tanto profissional como
operacional.
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9.7. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de qualquer parte especifica dos
servicos, a CONTRATADA devera garantir que a subcontratada possua experiéncia
nessa atividade especifica e realize os trabalhos sob a supervisdo do(s)
engenheiro(s) e/ou arquitetos que possua(m):

a) vinculo profissional com a subcontratada na forma da alinea “g.2” do
subitem 3.3.1 do EDITAL,;

b) registro profissional valido no respectivo CREA ou CAU;

c) experiéncia na area especifica comprovada por CAT emitida pelo
CREA ou CAU competente e conhecimento técnico suficiente para a
funcao.

9.8. Essas mesmas exigéncias valem para o caso de contrata¢do de profissional
autbnomo para executar qualquer parte especifica dos servigcos e das obras.

9.9. A subcontratacao de parte dos servicos ndo exonerara a CONTRATADA da
responsabilidade pela supervisdo e coordenacdo das atividades das
subcontratadas e cumprimento rigoroso de todas as obrigacdes, inclusive pelos
eventuais inadimplementos contratuais.

9.10. Todo e qualquer prejuizo advindo das atividades das subcontratadas serdo
cobrados de forma direta a CONTRATADA que arcara com quaisquer 6nus
advindos de sua opc¢éo por subcontratar.

9.11. A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solugcéo tecnolégica que
venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais
diretos para a CONTRATADA, para mensuracao, controle e/ou monitoramento da
produtividade da execucao contratual.

9.12. Demais obrigacfes da CONTRATADA:

a) providenciar no CREA (ou CAU), conforme o estabelecido nos termos da
Lei n. 6.496, de 1977, fornecendo, a CONTRATANTE, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato, as respectivas vias
das ART’s (ou RRT’s) de todos os projetos e servigos a serem
executados, devendo arcar integralmente com os custos relativos a suas
emissdes, nado sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) contendo somente a
descricdo ampla do servico;

b) executar e apresentar todos os trabalhos de acordo com as normas
técnicas vigentes, leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais e distritais, que direta ou indiretamente sejam aplicaveis ao
objeto do contrato, assim como os critérios de projetos constantes do
Anexo n. 2 do EDITAL;

c) cumprir as solicitagdes de correcOes feitas pela Fiscalizagdo quando do
recebimento da documentacdo preliminar e dos produtos objeto deste
Contrato;

d) apresentar, quando solicitado pela Fiscalizacdo, pareceres técnicos,
documentos técnicos (parciais ou em sua totalidade) ou quaisquer
esclarecimentos acerca do objeto da presente contratacdo, nos prazos
previamente notificados;
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realizar o levantamento in loco das instalacdes existentes no local que
terdo interferéncia e interligacdo com o projeto que sera desenvolvido;

0 responsavel técnico pelos servicos dever4, obrigatoriamente,
comparecer a todas as reunides com a Fiscalizacdo na CONTRATANTE
para:

l. entrega e apresentacdo de cada produto, onde devera ser
apresentado a equipe técnica, de forma detalhada, a
metodologia utilizada e os resultados obtidos;

Il. conferéncia das compatibilizacdes entre todos os projetos que
compdem o objeto deste Contrato, devendo promover as
alteracbes necessarias nos projetos caso a CONTRATANTE
visualize falhas e (ou) incompatibilidades nos produtos entregues
pela CONTRATADA;

Il retirada de Ordens de Servico e recebimento dos Relatorios de
Avaliacao relativos a cada etapa dos servicos;

V. resolucdo de duavidas técnicas e eventuais problemas, sempre
gue a presenca for solicitada pela Fiscalizacao.

comunicar, verbal e imediatamente, por intermédio da equipe de
fiscalizacdo da CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade ou
dificuldade que impossibilite a execucédo do objeto contratado, em até 2
(dois) dias uteis ap6s o ocorrido e reduzir a termo de comunicacdo
verbal, acrescentando todos os dados e circunstancias julgados
necessarios ao esclarecimento dos fatos;

manter equipe técnica compativel em quantidade e qualidade suficientes
para garantir a perfeita e ininterrupta execucdo dos servicos contratados
nos prazos estabelecidos, ndo sendo aceitavel atraso sob a justificativa
de férias, descanso semanal, licencas em geral, falta ao servico,
demisséao, dentre outros analogos;

garantir que a execucao dos servicos seja atribuida somente a pessoas
identificadas previamente pela CONTRATADA junto a CONTRATANTE;

recolher os encargos trabalhistas, conforme a Lei n. 8.666, de 1993, Art.
71: “O Contratado € responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato.”;

arcar com todas as despesas com transporte, hospedagem, diarias e
outras que porventura vierem a ocorrer;

arcar com as despesas concernentes a taxas, licencas e emolumentos
gue venham a ser obrigatorios até o Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos;

m) manter, durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as

obriga¢gGes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacao
exigidas no EDITAL;
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n) efetuar, durante o desenvolvimento dos trabalhos, quando necessério,
alteracdes no projeto para as devidas adequacoes;

0) realizar os servicos de que trata o presente Contrato nos prazos
estipulados e apresentar os documentos solicitados pela equipe de
Fiscalizagcdo da CONTRATANTE, nos prazos previamente notificados;

p) prestar todos os esclarecimentos necessarios relativos aos projetos
elaborados até o fim da vigéncia contratual, no prazo fixado pela
Fiscalizacéo;

g) recompor, de forma imediata e a suas expensas, 0s trechos que foram
demolidos e (ou) danificados para verificacfes e ensaios;

r) responsabilizar-se por quaisquer avarias ou danos ao patrimonio
decorrentes do uso/da ocupacdo dos espacos ou dos servicos
executados pela equipe técnica de sua responsabilidade;

s) providenciar no CREA (ou CAU), fornecendo a CONTRATANTE no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias apdés a data de recebimento provisério dos
servigos, os comprovantes de baixa das ART’s (ou RRT’s) de todos os
servigos que foram executados;

t) fiscalizar e cumprir todos os procedimentos aplicaveis de seguranca
estabelecidos nas Normas, fornecendo equipamentos de protecao
individual (EPI), ferramentas e equipamentos em condicfes adequadas
para execucgao dos servicos;

u) fornecer mado de obra, material e equipamento necessarios para a
realizacdo dos ensaios destrutivos e para a recomposi¢cdo dos trechos
gue foram danificados para a execucao destes ensaios.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O objeto aceito pela CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no
Titulo 8 do Anexo n. 1 ao EDITAL serd pago por meio de depdsito em conta
corrente  da CONTRATADA, em agéncia bancéaria indicada, mediante a
apresentacdo de nota fiscal/fatura discriminada, apos atestacdo pelo Orgéo
Responsavel, considerando as etapas a que se referem os Anexos ns. 1 e 2 ao
EDITAL e os seguintes percentuais sobre o valor global do contrato:

Descricao % do Contrato
12 Etapa: Laudo técnico 80,60%
2 : . . .
2 'Etapa. Projetos Executivos e Memorial de 11.31%
Célculo
32 Etapa: Produtos Complementares 8,09%

10.2. O pagamento de cada etapa somente sera efetuado:
a) apos analise e aprovacao dos produtos pela Fiscalizacéo;
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b) se cumpridas todas as exigéncias e observa¢des contidas no Relatério
de Andlise da Fiscalizacdo, emitido pela Fiscalizacao.

10.3. O pagamento relativo a Documentacdo Preliminar (Andélise Preliminar de
Riscos e Plano de Trabalho) somente sera efetuado apds a entrega e aprovacéo do
Laudo Técnico (12 Etapa) pela Fiscalizacao.

10.4. Nao serdo objeto de pagamento servicos classificados pela Fiscalizacéo
como Servicos Quase Conformes ou Servicos Nao Conformes, sem prejuizo de
eventuais penalidades tanto pela inexecucdo (ou execucdo ndo satisfatoria)
contratual, quanto por mora no cumprimento das obrigagdes assumidas.

10.5. A instituicdo bancaria, a agéncia e o numero da conta deverdo ser
mencionados na nota fiscal/fatura.

10.6. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF), da Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido (CND) e da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

10.7. Para liberacdo das faturas, a CONTRATANTE levara em consideracdo o
cumprimento de todas as clausulas contratuais.

10.8. O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contados do
aceite do objeto e da comprovacdo da regularidade da documentacao fiscal e
trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por altimo.

10.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA né&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE
encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados
diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte férmula:

EM=1xNxVP
Na qual:
EM = Encargos Moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;
| = Indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__1i | =_6/100 | =0,00016438
365 365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

10.10. Quando aplicavel, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estara
sujeito as retencdes de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redacgao
dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64
da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retencdo de
tributos.
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10.11. Estando a CONTRATADA isenta das retencdes referidas no item anterior, a
comprovacao devera ser anexada a respectiva fatura.

10.12. As pessoas juridicas enquadradas nos incisos lll, IV e XI do art. 4° da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012, dispensadas da retencdo de valores
correspondentes ao Imposto de Renda e as contribuicbes administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, deverdo apresentar, a cada
pagamento, declaracdo em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal,
na forma dos Anexos I, 11l e IV do referido documento normativo.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pelo descumprimento de obrigacdes assumidas, considerada a gravidade da
transgressao, serdo aplicadas, garantida a prévia defesa, as san¢des previstas no
art. 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

a) adverténcia, formalizada por escrito;
b) multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

C) suspensdo tempordria para participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, por prazo nao superior a dois anos;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo, nos termos da lei.

11.2. Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa ndo aceita pela
CONTRATANTE para concluir os servicos referentes a cada etapa, a
CONTRATADA sera imposta multa cumulativa sobre o valor integral da respectiva
etapa, tendo por base a quantidade de dias em atraso, de acordo com a tabela que
se segue:

DIAS DE INDICE DE DIAS DE INDICE DE DIAS DE INDICE DE

ATRASO MULTA ATRASO MULTA ATRASO MULTA
1 0,1% 15 2,0% 29 5,7%
2 0,2% 16 2,2% 30 6,0%
3 0,3% 17 2,4% 31 6,4%
4 0,4% 18 2,6% 32 6,8%
5 0,5% 19 2,8% 33 7,2%
6 0,6% 20 3,0% 34 7,6%
7 0,7% 21 3,3% 35 8,0%
8 0,8% 22 3,6% 36 8,4%
9 0,9% 23 3,9% 37 8,8%
10 1,0% 24 4,2% 38 9,2%
11 1,2% 25 4,5% 39 9,6%
12 1,4% 26 4,8% 40 10,0%
13 1,6% 27 5,1%
14 1,8% 28 5,4%

11.3. Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a execucéo
dos servicos ou concluido os servigos ou etapa, além da multa prevista, podera, a
crittrio da CONTRATANTE, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de
Empenho, sem prejuizo de outras sancdes legais cabiveis.
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11.4. A CONTRATADA sera também considerada em atraso se executar o
objeto em desacordo com as especificacbes e nao corrigir as inconsisténcias
apresentadas dentro do periodo remanescente do prazo de execucao fixado.

11.5. Na hipotese de abandono da contratacéo, a qualquer tempo, fica igualmente
a CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
remanescente do contrato, sem prejuizo de outras sancdes legais cabiveis.

11.6. O contrato poderd ser rescindido, nas hipéteses aventadas pelo artigo 126
do REGULAMENTO.

11.7. Ocorrendo rescisdo contratual na forma do inciso | do artigo 127 do
REGULAMENTO, a CONTRATANTE adotar4 as medidas ordenadas pelo artigo
128 do citado normativo.

11.8. A aplicacdo de multas, sancdo administrativa, ndo reduz nem isenta a
obrigacdo da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados
a Administracéo

11.9. Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuizos eventualmente
causados serdo descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou
recolhidos pela CONTRATADA a Coordenacdo de Movimentacdo Financeira,
dentro de cinco dias Uteis, a contar da notificagdo por carta, ou ainda, cobrados na
forma da legislagdo em vigor, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial.

11.10. Poderdo ser impostas a CONTRATADA, ainda, multas por infracédo
cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou
culpa e o disposto no item 10.12 ao Edital e sopesados os principios da
proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a tabela constante do Item 10.13
ao EDITAL.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Para seguranca do cumprimento de suas obrigacbes, a CONTRATADA
prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, de
acordo com o artigo 93 e seus paragrafos do REGULAMENTO, observando o
disposto no Titulo 9 do EDITAL.

13. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

13.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, realizando o tratamento de dados pessoais
disponibilizados pelas partes, em meios fisicos ou digitais, em consonancia e em
cumprimento das disposi¢Oes preconizadas pela Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais, a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, regulamentada na Camara dos
Deputados pelo Ato da Mesa n. 152, de 16 de dezembro de 2020, assim como
atenderdo a suas respectivas atualizacdes e aos padrdoes aplicaveis em seu
segmento, vinculadas as disposi¢des constantes do Anexo n. 13 ao EDITAL.
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14. DA VIGENCIA E DA RESCISAO

14.1. O presente Contrato terd vigéncia aproximada de 720 (setecentos e vinte)
dias, conforme datas definidas na Folha de Rosto.

14.2. Este Contrato podera ser rescindido nos termos das disposicfes contidas
nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do
REGULAMENTO.

15. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

15.1. Os precos contratados poderdo ser reajustados, desde que observado o
interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data de apresentacdo da proposta ou
da data do Ultimo reajuste, utilizando-se a variacdo do Indice Nacional da
Construcao Civil (INCC) no periodo considerado.

15.2. O reajuste de precos atingira:

a) as parcelas do contrato que deverdo ser executadas em periodo
excedente a anualidade referida no item 15.1 deste Titulo, conforme
previsto em cronograma de execucao;

b) as parcelas que ja deveriam ter sido concluidas, mas que continuarem a
ser executadas em periodo excedente a anualidade referida no item 15.1
deste Titulo, por atrasos causados exclusivamente pela CONTRATANTE
ou por motivos por ela aceitos formalmente.

15.3. A CONTRATADA devera solicitar o reajuste em até 6 (seis) meses, contados
da data em que adquirir o direito, nos termos do item 15.1 deste Titulo, sob pena
preclusao.

16. DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Justica Federal em Brasilia, Distrito Federal, com
exclusdo de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do
cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam 0 presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um soé efeito.

Brasilia, de de 2022.
Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:
Celso de Barros Correia Neto (nome)
Diretor-Geral (cargo)
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Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro

98



CAMARA DOS DEPUTADOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Processo n. 310.317/2020
Tomada de Precos n. 2/22

ANEXO N. 13
DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger o0s
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, realizando o tratamento de dados pessoais
disponibilizados pelas partes, em meios fisicos ou digitais, em consonéancia e em
cumprimento das disposi¢cOes preconizadas pela Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais, a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, regulamentada na Camara dos
Deputados pelo Ato da Mesa n. 152, de 16 de dezembro de 2020, assim como
atenderdo a suas respectivas atualizacbes e o0s padrdes aplicaveis em seu
segmento, vinculadas as seguintes disposicdes:

a.3. O tratamento de dados pessoais dar-se-a exclusivamente de acordo com as
bases legais previstas nas hipoteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 e do artigo 23
da Lei n. 13.709, de 2018, e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos
e informados ao titular, limitado as atividades necessarias ao atingimento das
finalidades de execucdo do CONTRATO, utilizando-os, quando seja 0 caso,
em cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de
direito, por determinacao judicial ou por requisicdo da Agéncia Nacional de
Protecdo de Dados;

d) A CONTRATADA compromete-se a tratar todos os dados pessoais como
confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico, devendo observar
requisitos e praticas de seguranca da informacdo para garantir a
confidencialidade dos dados pessoais, inclusive no seu armazenamento,
transmissao ou compartilhamento;

e) Caso seja necessario coletar dados pessoais ndo abrangidos pelo item 1 e
nao previamente informados pela CONTRATANTE, indispensaveis para o
atendimento de eventual demanda especifica decorrente do CONTRATO, a
coleta devera ser realizada mediante a prévia autorizacdo do Encarregado
de Protecdo de Dados da Camara dos Deputados, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela obtencéo do consentimento dos titulares;

f) Nas hipoteses em que a CONTRATADA (operadora), por forca de suas
atividades, tenha que repassar dados pessoais para tratamento de outra
empresa/entidade (suboperadora), obtidos em razdo deste contrato, deve
obter autorizacdo formal da CONTRATANTE, responsabilizando-se ambas
(operadora e suboperadora) de forma solidaria, na forma do art. 42, 81°, | da
Lein. 13.709, de 2018;

g) As partes devem permitir aos titulares o acesso aos seus respectivos dados
pessoais, bem como a promover alteragcbes e cancelamentos e conceder
informagdes quanto ao tratamento, quando solicitado expressamente;

h) Nao ocorrera transferéncia da propriedade ou controle dos dados pessoais
pela CONTRATADA, sendo que os dados eventualmente gerados, obtidos
ou coletados na execucado contratual serdo de propriedade dos respectivos
titulares, sendo vedado o compartihamento ou a comercializacdo de
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guaisquer elementos de dados, produtos ou subprodutos que se originem ou
sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais, exceto para o caso
de dados anonimizados, mediante expressa e especifica autorizacdo do
Controlador;

As partes ndo fornecerdo ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados
pessoais sensiveis de seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou
terceiros, salvo se expressamente solicitado por uma parte a outra, caso o
objeto do CONTRATO justifique o recebimento de tais dados pessoais
sensiveis, estritamente para fins de atendimento de legislacdo aplicavel;

As partes informardo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de
servicos e/ou terceiros sobre o tratamento dos dados pessoais, observando
todas as condi¢cBes deste Termo, nunca cedendo ou divulgando tais dados a
terceiros, salvo se expressamente autorizado pelo titular, por forca de lei ou
por determinacao judicial, e garantindo a privacidade e a confidencialidade
dos dados pessoais, mantendo controle rigoroso de acesso;

A CONTRATADA devera implementar e manter controles e procedimentos
especificos para deteccdo, coleta, registro, tratamento, preservacdo de
evidéncias e resposta a incidentes de seguranca da informacdo e de
privacidade, bem como monitorar sua propria conformidade, de
colaboradores, de prestadores de servigos e/ou de terceiros;

i.1) A CONTRATADA deverd, ainda, fornecer & CONTRATANTE, sempre
que lhe seja solicitado, relatério de impacto a protecdo de dados
pessoais, inclusive de dados sensiveis, referente as operacdes de
tratamento de dados pessoais que realizar, com analise e avaliacdo de
riscos aos quais a Solucao de TIC estd exposta, bem como as medidas
adotadas de salvaguarda e de mitigacao de riscos, mormente em relacéo
a protecdo de dados pessoais, conforme metodologia indicada pela
CONTRATANTE;

i.2) A CONTRATADA devera apresentar outros relatorios, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, com informagdes como o “status” dos
sistemas de processamento de dados pessoais, as medidas de
seguranca, o tempo de inatividade registrado das medidas técnicas de
seguranca, a conformidade estabelecida com as medidas
organizacionais, eventuais violacbes de dados e/ou incidentes de
seguranca, as ameacas percebidas a seguranca e aos dados pessoais e
as melhorias exigidas e/ou recomendadas;

A CONTRATANTE, ou representantes por ela indicados, podera
acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade das obrigacdes
de protecdo de dados pessoais, sem que isso implique em qualquer
diminuic&o de responsabilidade da CONTRATADA, podendo, ainda, notificar
e fornecer informacdes, para atendimento em 48 (quarenta e oito) horas,
sobre qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposicdes
legais ou contratuais relativas a protecdo de dados pessoais, de qualquer
violacdo de seguranca ou de exposicdbes/ameacas em relacdo a
conformidade com a protecdo de dados pessoais, ou em periodo menor, se
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necessario, para atender a qualquer ordem judicial, de autoridade publica ou
de regulador competente;

m) A CONTRATADA corrigir4, completard, excluird e/ou bloqueara os dados

n)

0)

p)

q)

Y

pessoais, quando solicitado pela CONTRATANTE, devendo, ainda,
comunicar sobre reclamacdes e solicitagdes dos titulares de dados pessoais;

A CONTRATADA mantera registro das operacdes de tratamento de dados
pessoais que realizar, bem como implementard medidas técnicas e
organizacionais necessarias para proteger os dados contra a destruicéo,
acidental ou ilicita, a perda, a alteragdo, a comunica¢do, transferéncia,
difusdo ou o acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente
utilizado por ela (seja ele fisico ou légico) seja estruturados de forma a
atender aos requisitos de seguranca, aos padrdoes de boas préaticas e de
governanca, aos principios gerais previstos na Lei n. 13.709, de 2018, e as
demais normas regulamentares aplicaveis, para garantir, além da
seguranca, a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais;

A CONTRATADA deve informar a CONTRATANTE sobre qualquer
incidente de segurancga que implique violagao ou risco de violacado de dados
pessoais, relacionado ao presente instrumento, em até 48 (quarenta e 0ito)
horas, contadas do momento em que tomou conhecimento, por quaisquer
meios, do respectivo incidente;

A operadora excluira, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em
seus registros, mediante solicitacdo da Controladora ou dos titulares dos
dados, ressalvadas determinacdes legais ou judiciais;

Os peticionamentos relacionados ao tratamento de dados seréo
enderecados a Diretoria-Geral da Camara dos Deputados para apreciacao
do Encarregado de Protecdo de Dados, através do correio eletrbnico
dadospessoais@camara.leg.br, e serdo atendidos dentro de prazo razoavel,

Encerrada a vigéncia do instrumento contratual ou ndo havendo mais
necessidade de utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou néo,
a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais coletados
no decorrer da execucao contratual, bem como daqueles disponibilizados
pela CONTRATANTE, e, em no maximo 30 (trinta) dias, eliminara
completamente os dados pessoais e todas as copias porventura existentes
(seja em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que
manter os dados para cumprimento de obrigacdo legal, ou outra hipGtese
determinada pela Lei n. 13.709, de 2018;

O tratamento dos dados coletados, somente quando autorizado pela
Controladora, podera ser conservado pelo periodo de 5 (cinco) anos apos o
término do CONTRATO, com sua posterior eliminacdo, sendo autorizada
sua conservacao nas hipoteses descritas no artigo 16 da Lei n. 13.709, de
2018;

Os sistemas que servirdo de base para o armazenamento dos dados
pessoais coletados devem seguir o conjunto de premissas, politicas e
especificacdes técnicas que regulamentam a utilizacdo da Tecnologia de
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Informacdo e Comunicacdo na Camara dos Deputados e, subsidiariamente,
no que couber, no Governo Federal;

Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Termo, a
CONTRATADA ¢ a unica responsavel por todo e qualquer dano decorrente
do descumprimento da Lei n. 13.709, de 2018, pela CONTRATADA, por
seus colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros comerciais,
empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou que
atue em seu nome;

Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme
estabelecido neste termo e também de acordo com o que dispde a Secao lll,
Capitulo VI, da Lei n. 13.709, de 2018;

w) Fica eleito o foro da Justica Federal em Brasilia, Distrito Federal, com

exclusédo de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do
cumprimento deste Termo.

Brasilia, 28 de dezembro de 2022.

Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro
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